Zatacznik nr 2 do SIWZ

Wzér umowy

UMOWA NF ....ovveeieeennn.

zawarta w......... , Wdniu e, r. pomiedzy:

Gming Trzydnik Duzy, Trzydnik Duzy 59A, 23-230 Trzydnik Duzy
NIP: 715-17-73-554 REGON: 830409672

reprezentowang przez:

Krzysztofa Serafina — Wéjta Gminy

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Renaty Zieby

zwang w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajacym”

................... (oznaczenie kontrahenta wg CEIDG, KRS z podaniem stosownych danych),
zwanga/ym dalej ,,Wykonawcg”,

reprezentowang/ym przez .......... dziatajaca/ego/-ych na podstawie

wspodlnie zwanymi dalej ,,Stronami”,

o nastepujacej tresci:

Oswiadczenia Stron

1. Strony oswiadczajg, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,,umowg”, zostata zawarta w wyniku
udzielenia zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (j.t. Dz. U. z 2019, poz. 1843)

2. Wykonawca o$wiadcza, ze spetnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy, o ktérej mowa
w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) — 23) oraz ust. 5 pkt
1) tej ustawy.

3. Zamawiajacy oswiadcza, iz zadanie, o ktérym mowa w § 1 umowy wspétfinansowane jest ze
Srodkéw pochodzacych ze srodkéw UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamdwienie pod nazwa:
rozbudowa Gminnego Os$rodka Kultury w Trzydniku Duzym. Zamdwienie jest realizowane
w ramach projektu pn. ,Rewitalizacja w Gminie Trzydnik Duzy” wspoétfinansowanego w
ramach Osi priorytetowej 13 Infrastruktura spoteczna, Dziatania 13.4 Rewitalizacja obszaréw
wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-
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2020.

2. Wszelkie prace zwigzane z inwestycja nalezy wykonaé na podstawie opracowanej
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
stanowigcych zatgcznik nr 2 do umowy.

3. Opis przedmiotu zamodwienia okreslajg dokumentacja projektowa (projekty budowlane,
wykonawcze), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, decyzje i
pozwolenia.

4. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowa. Wszelkie niezgodnosci
dokumentacji ze stanem istniejgcym sg ryzykiem Wykonawcy i nie sg podstawa do roszczen o
dodatkowe wynagrodzenie.

5. Zakres zamdwienia obejmuje:

1) Rozbudowe istniejgcego budynku Gminnego Osrodka Kultury przez dobudowe do
istniejgcego budynku nowej czesci.

2) W projektowanym obiekcie zastosowano powszechnie stosowane rozwigzania budowlano-
konstrukcyjne. Rozbudowa GOK-u nie narusza konstrukcji istniejgcego budynku —
zaprojektowana zostata jako niezalezna konstrukcyjnie czes$é, funkcjonalnie potaczona z
istniejagcym budynkiem.

3) Forma architektoniczna: budynek dwukondygnacyjny, forma architektoniczna tradycyjna,
dach dwuspadowy.

4) Uktad konstrukcyjny obiektu: konstrukcja murowo-zelbetowa, $ciany murowane z betonu
komérkowego, stropy zelbetowe, dach konstrukcji drewnianej kryty blachg panelowa
powlekang.

5) W dobudowanej czesci budynku beda wykonane miedzy innymi:

a) instalacje sanitarne (wodociggowe, kanalizacyjne, c.o. wraz z wymiang istniejgcych
urzadzen kottowni);

b) instalacje elektryczne (wykonanie tablic rozdzielczych, instalacji obwoddéw oswietlenia i
gniazd wtykowych, instalacji przeciwporazeniowej, ochrony przepieciowej, potaczen
wyroéwnaweczych, instalacji odgromowej),

c) roboty wykonczeniowe,
6) Montaz solaréw.
7) Montaz paneli fotowoltaicznych.
8) Przebudowe przytacza kanalizacji sanitarnej i wodociggowe;.
9) Wykonanie pochylni dla oséb niepetnosprawnych i chodnika.

10)Rozbidérke budynku gospodarczego (budynek wolnostojgcy o wymiarach 2,70m*2,0m,
dach konstrukcji drewnianej, kryty papg, nie wyposazony w instalacje elektryczng,
gazowa, wodociggowo-kanalizacyjng, posadzki betonowe).

11) Wykonanie wszystkich innych prac w tym ujetych w umowie oraz towarzyszacych i nie-
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zbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w tym zabezpieczenie terenu

podczas prowadzenia prac oraz uporzgdkowanie terenu w rejonie wykonywanych prac po ich

zakonczeniu,

12) Parametry techniczne czesci dobudowanej:
a) pow. zabudowy: 174,49m?

b) powierzchnia uzytkowa czesci dobudowanej— 276,49 m?

c) kubatura czesci dobudowanej 1343,22m3

13)Wykonawca jest zobowigzany wykonaé réwniez inne prace zwigzane z realizacjg zakresu

okreslonego w dokumentacji projektowej. Przedmiot zamdwienia nie obejmuje dostaw i

montazu kotta c.o.

14) Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do:

a)

b)

c)

d)
e)

f)

k)

wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowg pod
nadzorem osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia budowlane,

powiadomienia o terminie rozpoczecia robdt, wszystkich gestoréow sieci; roboty
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionych przedstawicieli gestordw sieci,
zabezpieczenia terenu budowy, sgsiednich obiektdw przed zniszczeniem w
wyniku prowadzonych robét,

zapewnienia statego nadzoru i kontroli prowadzonych robét,

zapewnienia biezgcej obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacjg geodezyjna
wykonanych prac,

organizacji zaplecza budowy,

podpisania umoéw z gestorami medioéw (dla potrzeb budowy) i zamontowania na
wiasny koszt licznikéw zuzycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia
kosztéw dostaw i zuzycia (w tym opftat statych) wody, energii elektrycznej i innych
mediéw w okresie realizacji robét,

zgtaszania przez Kierownika budowy przedstawicielowi inwestora do odbioru
robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

ubezpieczenia budowy,

wykonania niezbednych robdt towarzyszacych i czynnosci formalno-prawnych
umozliwiajacych przekazanie wykonanych obiektdw do eksploatacji - miedzy
innymi odbioréw technicznych, a takze sporzadzenia kompletnej dokumentacji
powykonawczej z zaznaczeniem wprowadzonych zmian,

wykonania wszystkich innych prac w tym ujetych w umowie oraz towarzyszacych i
niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w tym
zabezpieczenie terenu podczas prowadzenia prac oraz uporzadkowania terenu w
rejonie wykonywanych prac po ich zakonczeniu,

rekultywacji terendw zdegradowanych w wyniku prowadzenia robodt
budowlanych zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy,

m) sporzgdzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej z zaznaczeniem
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wprowadzonych zmian,

n) przygotowania terenu inwestycji do odbioréw przez odpowiednie stuzby i
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

0) uczestniczenia w odbiorach inwestycji przez odpowiednie stuzby,

p) przygotowania dokumentacji fotograficznej/audiowizualnej z catego przebiegu
prowadzonych prac.

g) przedmiot zamodwienia bedzie wykonywany zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
oraz na warunkach ustalonych z Wykonawcg na podstawie umowy.

6. Zamawiajacy stosownie do art. 29 ust 3a ustawy Pzp, wymaga aby czynnosci zwigzane z wy-
konywaniem wszystkich robdt objetych zamdéwieniem, wskazane i opisane w dokumentacji
technicznej (dot. tzw. pracownikéw fizycznych), ktérych wykonanie polega na wykonywaniu
pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (j.t.
Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z pézn. zm), byly wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wy-
konawce na podstawie umowy o prace.

Obowigzek ten dotyczy rowniez Podwykonawcéw — Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w
kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce Podwykonawcéw do za-
trudnienia na umowe o prace wszystkich oséb wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci.

Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby te na okres niezbedny do wykonania danych
czynnosci; w przypadku rozwigzania stosunku pracy przez pracownika lub pracodawce przed
zakonczeniem tego okresu, Wykonawca jest obowigzany do zatrudnienia na to miejsce inng
osobe.

Powyzsze wymaganie nie dotyczy czynnosci wykonywanych przez osobe/y prowadzaca/e jed-
noosobowag dziatalnos¢ gospodarcza.

Czynnosci nadzoru nad wykonywaniem przedmiotowych prac realizowane przez personel Wy-
konawcy (osoby kierujgce budowa/robotami) nie podlegaja rygorowi zatrudnienia na podsta-
wie umowy o prace. Powyzsze dotyczy takze oséb wykonujacych obstuge geodezyjng, dostaw-
cow materiatéw.

7. Wykonawca na kazdym etapie realizacji umowy zobligowany jest do informowania
Zamawiajgcego o zmianach dotyczacych oséb wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 6.
W przypadku zmiany osdb wykonujgcych w/w czynnosci Wykonawca w terminie 3 dni
roboczych od zatrudnienia nowych oséb przekaze Zamawiajgcemu oswiadczenie, ze nowe
osoby wykonujgce czynnosci, o ktédrych mowa w ust. 6 sg zatrudnione przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na podstawie umowy o prace oraz wskazaniem
podmiotu ktdry je zatrudnia.

§2

Podstawowe oswiadczenia Wykonawcy
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Wykonawca oswiadcza, ze:

1.

1) posiada doswiadczenie, wiedze fachowg, kwalifikacje oraz srodki potrzebne do terminowego
i prawidtowego wykonania przedmiotu umowy oraz o$wiadcza, ze prace bedzie wykonywat ze
szczegdlng starannoscia, z zachowaniem standardow dla danej kategorii prac wykonawczych,

2) w trakcie wykonywania prac przez Wykonawce Zamawiajgcemu przystuguje prawo kontroli
prawidtowosci ich wykonywania. W celu umozliwienia Zamawiajgcemu realizacji tego prawa,
Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego
wglad w prowadzone prace - na kazde ich zgdanie. Ponadto Wykonawca zwigzany jest trescig
uwag i wskazéwek upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, dotyczgcych sposobu wy-
konywania prac z zachowaniem formy pisemnej,

3) wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego roboty
zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy,

4) posiada odpowiedni potencjat ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje wykwalifikowa-
nym personelem, wiedzg techniczng, doswiadczeniem i uprawnieniami niezbednymi do wy-
konania przedmiotu umowy opisanego w § 1 umowy,

5) zapoznat sie z dokumentacjg projektowg (budowlang, wykonawczg), specyfikacjami technicz-
nymi wykonania i odbioru robdt budowlanych dotyczgcymi przedmiotu umowy opisanego w
§ 1 umowy oraz o$wiadcza, ze jest w stanie wykonac¢ przedmiot umowy na warunkach w niej
okreslonych.

§3
Obowigzki stron

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zaméwienia w oparciu o dokumentacje projektowa
(budowlang, wykonawczg), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, wa-
runki techniczne, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz na warunkach okreslonych umowa.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ponadto:

1) opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajacym — nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych od
daty zawarcia niniejszej umowy — harmonogramu rzeczowo - finansowego zawierajgcego
wykaz scalonych elementéw (etapéw) robdt oraz kwoty wynagrodzenia ryczattowego za
poszczegdlne elementy (etapy) robot z uwzglednieniem zapiséw § 7 ust. 6 umowy. Dokument
ten po podpisaniu przez obie strony niniejszej umowy stanie sie jej integralng czescig jako
jej zatacznik Nr 1 — harmonogram rzeczowo-finansowy. W uzasadnionych przypadkach
dopuszcza sie mozliwos$¢ zmian w harmonogramie rzeczowo — finansowym prac. Zmiany takie
wymagajg akceptacji i pisemnej zgody Zamawiajgcego. Zmiana harmonogramu rzeczowo —
finansowego prac nie jest istotng zmiang umowy i nie wymaga formy pisemnego aneksu, a
jedynie powiadomienia Zamawiajgcego celem jej zaakceptowania w terminie 7 dni od daty jej
otrzymania. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu, sg one
wigzace dla Wykonawcy. Brak wniesienia przez Zamawiajgcego pisemnych uwag w terminie 7
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dni od przedtozenia projektu zmiany oznacza akceptacje zmiany harmonogramu rzeczowo —
finansowego. W trakcie realizacji zaméwienia Wykonawca na biezgco bedzie uwzgledniat
uwagi do harmonogramu rzeczowo — finansowego prac zgtaszane przez Zamawiajacego

2) Wyznaczenie na kierownika budowy osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia,
przekazanie Zamawiajagcemu oswiadczenn oséb, ktére bedg kierowaty robotami objetymi
zakresem przedmiotu umowy o przyjeciu obowigzkdw wynikajacych z przepiséw Prawa
budowlanego oraz wpisanie danych tych oséb do dziennika budowy najpdzniej w terminie
14 dni od zawarcia umowy.

3) Prowadzenie wszystkich rodzajéw robét budowlanych przez osoby posiadajace kwalifikacje i
uprawnienia do wykonywanych czynnosci, zgodnie ze sztuka budowlang, a takie wiedza
techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami.

4) Odbidr kolejnych etapdw prac przez kierownika budowy.

5) Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6) W przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udziatem Podwykonawcéw — nadzor i koor-
dynacja robdt prowadzonych przez Podwykonawcéw oraz zapewnienia Podwykonawcom
miejsca na zaplecze oraz umozliwienie podtgczenia medidw.

7) Umozliwienie uczestnikom procesu budowlanego oraz osobom upowaznionym, dostepu do
terenu budowy oraz do kazdego miejsca, w ktédrym roboty zwigzane z przedmiotem umowy
beda wykonywane.

8) Informowanie Zamawiajgcego na biezgco o problemach i sytuacjach, ktére mogg wptyngé na
wykonanie umownych zobowigzan.

9) W przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie robét
zabezpieczajgcych i niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego.

10) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami
i urzagdzeniami zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz oraz dbatos¢ o stan techniczny i prawidto-
wos¢ oznakowania przez caty czas trwania robdt budowlanych.

11) Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynnosci
na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ, w szczegdlnosci zapoznania pracownikow przed
rozpoczeciem robdt budowlanych z planem BIOZ, wykonanym przez kierownika budowy.

12) Przestrzeganie ogdlnych przepiséw bhp, okreslonych w powszechnie obowigzujacych przepi-
sach prawa.

13) Zapewnienie bezpieczenistwa pracy, bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz przejecia petnej
odpowiedzialnosci za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie.

14) Zapewnienie we wtasnym zakresie sprzetu do prowadzenia robét oraz srodkéw ochrony oso-
bistej dla zatrudnionych pracownikéw.

15) Utrzymywanie porzadku ogdlnego na terenie prowadzonych robét oraz w bezposrednim sg-
siedztwie (tj. przez caty okres trwania realizacji przedmiotu umowy, az do zakonczenia i od-
bioru ostatecznego robdt).
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16) Podjecie, na wtasng odpowiedzialnos¢ i na wtasny koszt, wszelkich Srodkéw zapobiegawczych
wymaganych rzetelng praktykg budowlang oraz aktualnymi okolicznosciami, niezbednych do
zabezpieczenia praw wiascicieli posesji sgsiadujacych z terenem budowy oraz unikanie jakich-
kolwiek zaktécen czy szkdd wykraczajacych ponad normalne nastepstwa prowadzenia inwe-
stycji budowlanej.

17) Zabezpieczenie interesdw Zamawiajgcego poprzez przejecie na siebie odpowiedzialnosci ma-
terialnej za wszelkie skutki finansowe wynikajgce z roszczen wtascicieli posesji czy budynkéw
sgsiadujacych z terenem budowy, z tytutu zaktdécen czy szkdd powstatych z winy Wykonawcy
w trakcie realizacji niniejszej umowy.

18) Organizacja terenu budowy (w tym zapewnienie dostawy wody i zapewnienie zasilania w
energie elektryczng terenu budowy przy pomocy wtasnych urzadzen rozdzielczych i pomiaro-
wych).

19) Ubezpieczenie budowy od szkdd, zdarzen losowych i odpowiedzialnos$ci cywilnej, dotyczace
ludzi, robdt, urzadzen i sprzetu budowy, przed przejeciem terenu budowy oraz przedstawie-
nie dokumentu ubezpieczenia na kazde wezwanie Zamawiajacego.

20) Zagospodarowanie we wiasnym zakresie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, gruzu beto-
nowego oraz ziemi oraz utylizacje odpaddéw i materiatow,

21) Ztom z rozbiérki instalacji c.0. nalezy ztozy¢ we wskazanym przez Zamawiajgcego miejscu.

22) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego czesci w toku realizacji
umowy, dokonanie naprawy wszelkich uszkodzen i zniszczen oraz doprowadzenie przedmiotu
umowy do stanu poprzedniego.

23) Wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych w czasie trwania robot.

24) Biezace opracowywanie, gromadzenie i po zakoniczeniu robét przekazanie komisji odbiorowej
kompletnej dokumentacji odbiorowej zawierajgcej w szczegdlnosci rysunki zamienne, oblicze-
nia, Swiadectwa, protokoty, aprobaty i inne dokumenty niezbedne do dokonania, a w przy-
padku wystgpienia wad, umozliwiajgce zaspokojenie roszczen przystugujacych Zamawiajgce-
mu lub innym uprawnionym podmiotom.

25) Przywrécenie otoczenia terenu budowy do stanu sprzed rozpoczecia robét tj. uporzadkowanie
terenu inwestycji po zakonczeniu robdt,

26) Usuniecie wszelkich szkdd powstatych w wyniku dziatania badz zaniechania Wykonawcy zwigzane
z prowadzeniem przez Wykonawce robdt objetych przedmiotem zamowienia.

27) Wykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w okresie reali-
zacji przedmiotu Umowy oséb wykonujgcych czynnosci okre$lone w & 1 ust. 6 umowy.
Powyzszy wymédg dotyczy rowniez podwykonawcdw, za pomocg ktérych bedzie realizowany
przedmiot umowy.

28) Wykonawca jest zobowigzany do udokumentowania, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, ze
osoby wykonujace czynnosci wskazane w pkt 27) sg zatrudnione za wynagrodzeniem na pod-
stawie umowy o prace. W tym celu Wykonawca w terminie 3 dni od otrzymania pisemnego
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wezwania Zamawiajgcego przedtozy dowody pracodawcy (Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy) o tym, ze przedmiotowe umowy o prace sg nadal obowigzujace.

29) Usuniecie wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady.

30) Uzyskanie i utrzymanie ubezpieczen i gwarancji.

31) Czynny udziat w Naradach Koordynacyjnych w terminach ustalonych przez inspektoréw Nad-
zoru w uzgodnieniu z zamawiajgcym.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania oséb, z ktérych pomocag wykonuje
przedmiot umowy, jak za dziatania witasne.

Wykonawca ma obowigzek powiadomienia uzytkownikdw uzbrojenia podziemnego zlokalizowa-
nego na terenie robét co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robét.

Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie uszkodzenia elementéw uzbrojenia podziemne-
go i naziemnego, w zakresie realizowanych robét oraz ponosi koszty jego naprawy.

Do Zamawiajgcego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy na roboty budowlane
w terminie 7 dni od daty podpisania umowy,

2) zapewnienie na swodj koszt nadzoru inwestorskiego przez osobe posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia,

3) odbiér przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 11 umowy,

4) terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 7 umowy,

5) wspdtpraca z Wykonawca w celu terminowego wykonania przez niego przyjetych zobowigzan
oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, ktére mogtyby wptynac na wykona-
nie przedmiotu umowy.

84

Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia
z tytutu szkdd, ktore mogg zaistnieé w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, zgodnej
z przedmiotem niniejszego zamdwienia na czas realizacji robot objetych umowa. tj. do dnia
odbioru koricowego tych robdt, na sume gwarancyjna nie nizszg niz wartos¢ brutto umowy.

2. 0OCwinno obejmowacd réwniez szkody wyrzgdzone przez wszystkich podwykonawcéw.

3. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz
nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczace pracownikéw i oséb trzecich, a powstate
w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.
W przypadku wystgpienia w/w 0s6b trzecich z roszczeniami bezposrednio do Zamawiajgcego,
Wykonawca zobowigzuje sie do rozpatrzenia takich roszczen i zgtoszenia ich do swojego

Projekt wspétfinansowany ze srodkéw UE
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Fundusze . : Unia Europejska .
. - - - * -

Eu I'ODEJSkle 2 ]'UbeE lSZkC];S’ Europejski Fundusz * N

Program Regionalny § C‘j J . Rozwoju Regionalnego ulh el




ubezpieczyciela OC. Wykonawca zobowigzuje sie réwniez zwréci¢c Zamawiajgcemu koszty
przez niego poniesione, w zakresie odpowiedzialnos$ci Wykonawcy okreslonej powyzej,
zasgdzone prawomocnymi wyrokami fgcznie z kosztami zastepstwa procesowego chyba,
ze zostang one pokryte z Polisy OC.

4. Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczyé obiekt w trakcie budowy lub montazu wraz
z wszelkim wtasnym mieniem znajdujgcym sie na terenie budowy, a w szczegdlnosci:

1) roboty objete niniejszg umowsg,
2) materiaty lub elementy i urzadzenia do wbudowania lub zamontowania,
3) maszyny budowlane oraz maszyny i urzadzenia niezbedne do montazu,

4) sprzet, wyposazenie budowlane lub montazowe oraz obiekty stanowigce zaplecze
budowy,

5. Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmowac wszelkie szkody i straty materialne
polegajace na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstate w mieniu okreslonym w ust. 4
w wyniku: ognia, uderzenia pioruna, eksplozji, kradziezy i rabunku, katastrofy budowlane;j,
powodzi, podtopien, huraganu, grady, deszczu nawalnego, upadku drzew i innych obiektéw
na ubezpieczone mienie oraz zdarzen i wypadkéw drogowych.

6. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadad:

1) dla robdt objetych przedmiotem umowy oraz materiatéw lub elementéw i urzadzen
do wbudowania lub zamontowania — petnej wartosci robdt budowlanych okreslonych
w umowie,

2) dla maszyn budowlanych, maszyn i urzgdzen niezbednych do montazu, sprzetu i zaplecza,
wyposazenia budowlanego lub montazowego oraz obiektéw stanowigcych zaplecze
budowy — catkowitej wartosci mienia.

7. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Zamawiajgcego.

8. Wykonawca zobowigzany  jest przekaza¢  Zamawiajacemu kopie/e polis/y
ubezpieczeniowych/ej najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy i nastepnie na kazde
zadanie Inspektora w terminie przez niego okreslonym. Zwtoka z tego tytutu bedzie
traktowana jako powstata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do zmiany terminu zakonczenia robét.

9. Wykonawca zobowigzany jest rowniez przedtozyé Zamawiajgcemu kopie/e dowoddw/u
wptat/y sktadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pdiniej niz nastepnego dnia po
uptywie terminu/ow zaptaty.

10. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usuniecia, wiasnym staraniem i na koszt

wtasny, szkdd powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

11. Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie
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polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia szkody.

12. W przypadku gdy okres aktualnie posiadanego ubezpieczenia konczy sie w trakcie trwania
realizacji zamodwienia, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia ubezpieczenia OC
na takich warunkach, aby zakres ubezpieczenia obejmowat warunki o ktérych mowa
powyzej.

13. Obie Strony bedg przestrzega¢ wszystkich warunkéw zawartych w umowach
ubezpieczeniowych.

14. Jezeli Wykonawca nie dostarczy zgdanych uméw ubezpieczenia ze wszystkimi zatgcznikami
wraz z dowodami optacenia sktadki, to Zamawiajacy bedzie mdégt dokonaé ubezpieczenia,
ktore Wykonawca powinien byt zapewnic¢. Koszty, ktére Zamawiajgcy ponidst optacajac
sktadki ubezpieczeniowe, potraci z wynagrodzen naleznych Wykonawcy.

§5

Okres realizacji umowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé prace wymienione w § 1 umowy w terminie od dnia
zawarcia umowy do dnia 18.12.2020 r.

2. Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakoniczenia robét objetych
umowag, wraz z uporzgdkowaniem terenu budowy i terendéw przylegtych, stwierdzong przez
kierownika budowy i potwierdzong pisemnie przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego,
a nastepnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego.

§6
Podwykonawcy

1. Wykonawca os$wiadcza, ze przedmiot umowy wykona bez udziatu Podwykonawcéw /
z udziatem Podwykonawcéw. Wykonawca oswiadcza, iz powierzy Podwykonawcom
nastepujgcy zakres robot:

2. Wykonawca zobowiazuje sie, ze nie powierzy Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
innych prac niz wskazane w ofercie, bez zgody Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy na biezgco w trakcie realizacji robdét bedzie kontrolowat, czy roboty
wykonywane sg zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1.

4. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzuje sie powierza¢ wykonanie czesci
przedmiotu zamédwienia tylko takim podwykonawcom, ktérzy zapewniajg nalezyte wykonanie
powierzonych im czesci przedmiotu zamowienia. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
weryfikacji kwalifikacji podwykonawcy. Umowa zawierana z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami musi by¢ dostosowana do warunkéw umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym i Wykonawcg, w szczegdlnosci w zakresie sposobu i termindw wykonania
robot przez podwykonawcow, ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej podwykonawcy od
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ryzyk i nastepstw nieszczesliwych wypadkdéw, odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi i gwarancji,
zasad odpowiedzialno$ci oraz podstaw naliczania i wysokosci kar umownych. Umowa o
podwykonawstwo musi réwniez okresla¢ zasady odbioréw wykonanych robét zgodne z
warunkami odbioru zawartymi w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg. Umowy o
podwykonawstwo nie mogg bezposrednio lub posrednio naruszaé interesu prawnego i
finansowego Zamawiajgcego.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dofgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo powinien:

1) byc sporzadzony w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci;

2) byc zgodny z przepisami prawa, w tym z Kodeksem Cywilnym i ustawg Prawo zamdwien
publicznych;

3) dopuszczaé mozliwo$¢ przeprowadzenia kontroli przez Zamawiajgcego prac
wykonywanych przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow;

4) precyzyjnie okresla¢ zakres robét powierzonych do wykonania Podwykonawcy, w tym
zawieraé czes¢ dokumentacji technicznej dotyczacej wykonania tych robdt oraz terminy
ich wykonania;

5) zawieraé postanowienia w zakresie zatrudnienia na umowe o prace, o ktérych mowa w §
1 ust. 6 Umowy;

6) przewidywaé¢ termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, wskazany w ust. 6 niniejszego paragrafu;

7) nie moze wylacza¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego za realizacje
przedmiotu umowy;

8) zawieraé¢ wymog akceptowania wszelkich zmian w tym dalszych uméw podwykonawczych
przez Zamawiajgcego, na warunkach zawartych w niniejszej Umowie;

9) zawieraé stosowne zapisy odnosnie sposobu ptatnosci lub zabezpieczenia ptatnosci dla
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow (przedstawianie dowodéw zaptaty wyma-
galnego wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy, cesja wierzytelnosci
(wynagrodzenia) na Podwykonawce/dalszych podwykonawcow w przypadku uzyskania
zgody Zamawiajgcego, gwarancja terminowe] zaptaty);

10

~—

uwzglednia¢ okolicznosci, ze ptatno$¢ Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy oraz
Podwykonawcdw nie moze przekroczyé wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
za roboty budowlane;
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11) jej zapisy nie moga, pozostawaé w sprzecznosci z zapisami niniejszej Umowy.

6. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;j.

7. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, moze zgtosié w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci w przypadku:

1) niespetnienia wymagan okreslonych w ust. 5, niniejszego paragrafu,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6 niniejszego
paragrafu.

8. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust.
7, uwaza sie za akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Przedktadajagcy moze poswiadczy¢ za zgodno$é z oryginatem kopie umowy o
podwykonawstwo.

10. Zamawiajgcy, w terminie 30 dni od otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, moze zgtosi¢ w formie pisemnej sprzeciw do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

11. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 10 uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyfaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
brutto niniejszej umowy. Obowigzek przedktadania umoéw o podwykonawstwo ktdrych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi nie dotyczy umow o wartosci do 50 000,00 zi, ktdrych
przedmiotem s3a:

1) ustugi z zakresu badan i pomiardw,

2) transport materiatéw budowlanych,
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3) zakup mediow,

4) dostawa materiatow.

Niniejsze wytgczenie nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50
000 zt. Przedktadajagcy moze poswiadczy¢ za zgodno$é z oryginatem kopie umowy o
podwykonawstwo.

W przypadku jezeli umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
zostata zawarta przed zawarciem umowy w sprawie zamodwienia publicznego pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym (dotyczy dtugoterminowych umoéw wspétpracy np. w zakresie
dostawy materiatow), Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca powinien
przedtozy¢ poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie takiej umowy w terminie 7 dni od
dnia ztozenia zamoéwienia szczegétowego na podstawie tej umowy.

13. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 6, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

14. Przepisy ust. 3-13 stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian w umowach o
podwykonawstwo.

15. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty wynagrodzenia odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, ktdry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktdry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia bezposrednio
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa powyzej
dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

16. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 15, Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce o terminie zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, nie
krétszym jednak niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

17. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwy-
konawcy, jesli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
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2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonaw-
cy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci Zamawiaja-
cego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwyko-
nawcy, jezeli Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$é takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwyko-
nawcy, Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia nalez-
nego Wykonawcy.

18. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za jakos¢ i terminowos¢ roboét
ktdre realizuje przy pomocy Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw.

19. W przypadku stwierdzenia, ze:

1) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na teren budowy i
powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody
Zamawiajgcego, lub

2) czes¢ lub cato$¢ robdt realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktérego Zamawiajgcy
wyrazit zgode, lub

3) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone w umowie
o podwykonawstwo,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robdét oraz naliczenia
kar umownych okreslonych w § 10 ust. 2 pkt 7).

20. Wykonawca jest zobowigzany na kaide Zzadanie Zamawiajacego udzielic mu wszelkich
informacji w formie pisemnej dotyczacych Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow.

21. Przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest poda¢ nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi, o ile sg juz znane. Wykonawca
zobligowany jest rowniez do zawiadamiania Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o
ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze do przekazania
informacji na temat nowych Podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub ustug.

22. Zamawiajacy dopuszcza jako sposob zaptaty dla podwykonawcy/dalszego podwykonawcy —
cesje wierzytelnosci. W takim przypadku Wykonawca moze wraz z projektem umowy, o
ktorym mowa w ust. 5, ztozy¢ oswiadczenie, iz wyraza on zgode na zaptacenie przez
Zamawiajgcego naleznosci  wynikajagcych z danej umowy bezposrednio na rzecz
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. W takim przypadku wraz z projektem umowy
Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ rdwniez projekt umowy cesji praw z danej umowy z
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podwykonawca/dalszym  podwykonawca, przenoszacej na podwykonawce/dalszego
podwykonawce prawo do uzyskania zaptaty bezposrednio od Zamawiajgcego. Przepisy ust. 3—
8 stosuje sie odpowiednio.

23. W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcg, Wykonawca powinien
przedtozy¢ Zamawiajgcemu w oryginale umowe cesji praw z danej umowy z
podwykonawcg/dalszym  podwykonawcg, przenoszacg ha podwykonawce/dalszego
podwykonawce prawo do uzyskania zaptaty bezposrednio od Zamawiajgcego. Przepisy ust. 10
stosuje sie odpowiednio.

24. Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze dokonac cesji
wierzytelnosci, o ktérej mowa w ust 22.

25. W przypadku zmian w umowach o podwykonawstwo lub zmian w umowach cesji przepisy
ust. 22-24 stosuje sie odpowiednio.

§7
Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg, ze obowigzujaca je forma wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczattowe,
ktére obejmuje petny zakres robdt okreslonych w umowie oraz dokumentacji projektowe;j,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych (zatgcznik nr 2 do
umowy). Ustalone w ten sposdb wynagrodzenie ma charakter staty i niezmienny niezaleznie
od rozmiaréw robodt i kosztdw ponoszonych przez wykonawce podczas ich realizacji.

2. Za wykonanie przedmiotu zamdwienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie brutto:

................................ zt (stownie: ......coceeeeciieei e eiieennnnnn:). N@ Wynagrodzenie brutto
sktada sie kwota netto ................... zt (stownie e, ) i podatek VAT (23%)
......................... Zt (STOWNIE: o)l

3. Wykonawca os$wiadcza, ze wykorzystat wszelkie s$rodki majgce na celu ustalenie
wynagrodzenia obejmujacego roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamdwienia.

4. W wynagrodzeniu okreslonym w ust. 2 mieszczg sie wszelkie koszty wykonania przedmiotu
umowy. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje ryzyko Wykonawcy i jego odpowiedzialnos¢ za
prawidtowe oszacowanie ilosci prac oraz materiatéw, robocizny i sprzetu koniecznych do
wykonania przedmiotu umowy. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2 obejmuje
kompleksowg realizacje przedmiotu umowy, w szczegolnosci wraz z:
materiatami/urzadzeniami technologii, kosztami ubezpieczenia OC, kosztami zuzycia wody i
energii elektrycznej, kosztami tablic informacyjnych oraz wszelkimi kosztami zwigzanymi z
przekazaniem do uzytkowania i sporzadzeniem dokumentacji powykonawczej.
Wynagrodzeniu Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg zadania, niezbedne do jego wykonania z uwzglednieniem wszystkich opfat i
podatkéw, oraz obejmuje wszelkie koszty towarzyszgce wykonaniu wynikajgce wprost z
postanowienn umowy, dokumentacji projektowej (budowlanej, wykonawczej), specyfikacjach
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technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (zatgcznik nr 2 do umowy) oraz z
obowigzujagcych w tym zakresie przepiséw, norm, decyzji, zasad wspotczesnej wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, a takze z technologii wykonania robdt, rowniez koszty
zabezpieczenia terenu budowy oraz organizacje zaplecza technicznego.

5. Rozliczenie za prawidtowo wykonane i odebrane prace nastgpi po zakoriczeniu i odbiorze
catosci robdt budowlanych lub ich elementéw. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie ptatnosci
Wykonawcy bedg dokonywane w walucie polskiej.

6. Zamawiajacy dopuszcza czesciowe fakturowanie robét — nie czesciej niz raz na trzy miesiace,
zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, o ktdrym mowa w § 3 ust. 2 pkt. 1 za
zakonczone elementy prac. Pfatnosci czesciowe dokonywane bedg na podstawie protokotéw
odbioréw czesciowych wykonanych elementéw robdt, podpisanych przez kierownika budowy
i inspektora nadzoru oraz zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. taczna kwota wynagrodzen
czesciowych, o ktéorych mowa w ust. 6 i 7 nie moze przekroczy¢ 95% kwoty brutto okreslonej
w ust. 2, z zastrzezeniem ust. 11.

7. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbiér przedmiotu umowy
potwierdzony stosownym protokotem odbioru czesciowego wykonanych elementéw robot
lub protokotem odbioru koncowego robdt budowlanych podpisanym przez osoby
upowaznione przez strony umowy.

8. W przypadku realizacji robdt przy udziale Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

dodatkowym warunkiem zaptaty drugiej i kolejnych czesci naleznego wynagrodzenia jest
przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, w szczegdlnosci w postaci

potwierdzenia przelewu bankowego lub oswiadczenia woli Podwykonawcy (lub dalszego
Podwykonawcy) ztozonego Zamawiajgcemu, ktore dla swojej skutecznosci powinno zostac
sporzadzone w formie pisemnej oraz w swojej tresci zawiera¢ os$wiadczenie, ze: wszelkie
roszczenia _Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) z tytutu zawartej umowy

podwykonawczej, wymagalne do dnia ztozenia niniejszego oswiadczenia, zostaty zaspokojone

przez Wvykonawce w_petnej wysokosci oraz pomiedzy Podwykonawcg (lub dalszym

Podwykonawcg) nie istnieje zaden spor, ktdry skutkuje lub moze skutkowaé powstaniem

roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy lub Inwestora o zaptate wynagrodzenia

za wykonane roboty budowlane, z zastrzezeniem sytuacji opisanych w § 6 ust. 15-17 oraz
22-25.

9. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich wymaganych dowoddéw
rozliczen z podwykonawcami, o ktérym mowa w ust. 8, Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptatg
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie
kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw rozliczen.

10. Ptatnos¢ Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy oraz Podwykonawcéw nie moze przekroczyé
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane.

11. Ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy nr ......................
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w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawione] faktury, za
wykonanie danego elementu robdt objetych protokotem, o ktérym mowa w ust. 6 i 7, a w
przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcow i dalszych Podwyko-
nawcow, zaptata Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, uwarunkowana jest dodatkowo
przedstawieniem Zamawiajagcemu dowoddw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 8.

12. Wykonawca moze ztozy¢ fakture za posrednictwem platformy, o ktérej mowa w art. 4 ust. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz. U. z 2018 r.,, poz. 2191). Ztozenie faktury w formie opisanej w zdaniu
poprzednim nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku fizycznego przedtozenia dokumentéw
rozliczeniowych, o ktérych mowa w niniejszej umowie, chyba ze ich ztozenie bedzie mozliwe
za posrednictwem platformy.

13. W przypadku opdzniania w zaptacie faktury Wykonawca ma prawo Zzadaé odsetek
ustawowych za wyjgtkiem sytuacji, gdy Zamawiajgcy nie otrzyma w terminie zaliczki od
Instytucji Finansujacej na dany etap prac.

14. Okolicznosci uzasadniajgce zmiane terminu wykonania umowy okreslone w § 13 ust. 3 pkt 2)
nie dajg prawa do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 2.

15. Zamawiajgcy oSwiadcza, ze bedzie dokonywat ptatnosci za wykonana robote z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci (MPP, split payment).

16. Wykonawca os$wiadcza, ze wskazany na fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym stuzgcym wytacznie dla celdw rozliczen z tytutu prowadzonej przez niego
dziatalno$ci gospodarcze;j.

§8

Gwarancja i rekojmia na roboty budowlane

1. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres ...... miesiecy liczac od dnia
podpisania protokotu odbioru koricowego robdt budowlanych.

2. W ramach gwarancji Wykonawca bedzie zobowigzany do bezptatnego usuniecia wszelkich
wad w przedmiocie umowy, ktére ujawnia sie w okresie gwarancji.

3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtosit wade w przedmiocie umowy przed uptywem tego terminu.

4. Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koricowego robét budowlanych przekaze
Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady
fizyczne w terminie okreslonym w umowie i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym
(art. 568 kc) tj. przez 5 lat.
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6. Wystawiony dokument gwarancyjny nie moze naktada¢ na Zamawiajacego i uzytkownika
zadnych zobowigzan finansowych oraz naruszaé postanowien niniejszej umowy.

7. W przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy trescia wystawionej przez Wykonawce
gwarancji a trescig umowy dotyczgcg obowigzkdw wynikajgcych z tresci § 8 umowy, strony
obowigzuje tres¢ umowy.

8. Termin usuniecia wad wynosi 10 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego o zaistniatych wadach.

9. Termin usuniecia wad, o ktérym mowa w ust. 8, moze zostac przedtuzony za zgoda obu stron
wyrazong na pismie, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn technologicznych lub
dtugotrwatych niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich usuniecie
w ciggu 10 dni.

10. Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego przekaze Zamawiajagcemu atesty na
materialy oraz karty gwarancyjne producentdw materiatdow. W przypadku gdyby
Podwykonawca, dalszy Podwykonawca lub Dostawca / Sprzedawca materiatéw udzielit
Wykonawcy gwarancji lub rekojmi w odniesieniu do wykonywanych robdt lub dostarczanych
materiatdw na warunkach korzystniejszych niz okreslone w niniejszej umownie, Wykonawca
przenosi takie prawa na Zamawiajgcego.

11. W przypadku rozbieznych stanowisk co do istnienia i zakresu wad jakosciowych wykonanych
robét budowlanych, Strony moga zleci¢ wykonanie ekspertyzy niezaleznemu ekspertowi.
Koszty wykonania tej ekspertyzy poniesie Strona, ktdrej stanowiska nie potwierdzi ekspertyza.
W przypadku, gdy w terminie 10 dni Strony nie ustalg osoby wspdlnego, niezaleznego
eksperta, wowczas prawo wyboru eksperta przystugiwaé bedzie Zamawiajgcemu.

§9
Sposadb realizacji umowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ wszelkie prace objete zakresem niniejszej umowy
wykorzystujgc do tego odpowiednie materiaty zapewnione przez Wykonawce na jego koszt,
zgodnie z dokumentacjg projektowg (budowlang, wykonawcg), specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych (zatacznik nr 2 do umowy), obowigzujgcymi
normami i innymi obowigzujgcymi w tej mierze przepisami.

2. Wszystkie uzyte do realizacji robét materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie, posiadaé¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiadaé co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pdzn. zm.).
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1.

2.

3. Wykonawca powinien zapewnié potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz sprzet
wymagany do badania jakosci materiatéw oraz jakosci wykonanych z tych materiatéw robdt
na kazdym etapie robét, tacznie z badaniami i pomiarami do odbioru koricowego.

4. Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezgco badan laboratoryjnych i pomiaréw
obejmujacych badanie jakosci wbudowanych materiatdw, zgodnosci robdt z dokumentacja
techniczng, obowigzujgcymi normami oraz dostarczania raportéw inspektorowi nadzoru do
odbioru robét zanikajgcych, jak i do odbioru koricowego.

5. lJezeli Zamawiajgcy zarzadzi w trakcie realizacji robdét dodatkowe badania, nie ujete
w obowigzujgcych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie,
Ze zastosowane materiaty bgdZ wykonawstwo robdt sg niezgodne z dokumentacjg techniczng,
to koszty badan dodatkowych obcigzajag Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykazg, ze
materiaty badz wykonawstwo robét sg zgodne z normami, to koszty badan dodatkowych
obcigzg Zamawiajacego.

6. Zamawiajgcy ma prawo do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez Wykonawce robét
oraz jakosci materiatéw, dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, zas
Wykonawca jest zobowigzany do niezwiocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszelkich
probek materiatow, potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ materiatéw jest niezgodna
z warunkami okreslonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiaty z terenu budowy
i zastgpi je innymi odpowiednimi materiatami w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

8. W przypadku wykonywania robot objetych umowa w sposdb niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w umowie, Zamawiajgcy ma prawo zazgda¢ zmiany sposobu wykonywania robét
na sposob okreslony w umowie.

9. W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do zalecen
ze strony Zamawiajgcego, o ile nie narusza to obowigzujgcego prawa i postanowien umowy.

§10
Kary umowne

Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewtasciwe wykonanie postanowien
niniejszej umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 5 ust. 1 — kare w wy-
sokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 2, za kazdy dzien
zwtoki,
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2) w przypadku nieprzedfozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - kare w wysokosci 0,01 % wyna-
grodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 za kazdy przypadek nieprzedtozone-
go projektu umowy lub jej zmiany,

3) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérym
mowa w § 6 ust. 6 kare w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 7 ust. 2 za kazdy przypadek braku zmiany,

4) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwy-
konawstwo lub jej zmiany - kare w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto, o kté-
rym mowa w § 7 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki od terminu okreslonego w § 6 ust. 9 lub ust. 12,

5) w przypadku nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - kare w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 7 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki od terminu okreslonego w umowie zawartej z Pod-
wykonawcg lub dalszym Podwykonawcg,

6) w przypadku koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Pod-
wykonawcy, o ktérych mowa w § 6 ust. 15 - kare w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umowne-
go brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 za kazdorazowgq konieczno$¢ dokonania bezposredniej
zaptaty — nie dotyczy sytuacji opisanej w § 6 ust. 22-25 umowy,

7) w przypadku stwierdzenia, ze:

a) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcow na teren budowy
i powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgo-
dy Zamawiajgcego, lub

b) czes¢ lub catosé robot realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego Podwy-
konawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktérego Zamawiajacy wyrazit
zgode, lub

c) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone w umowie
o podwykonawstwo,

- kare w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §
7 ust. 2 za kazdy stwierdzony przypadek,

8) w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych komisji odbiorowej z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy poprzez:

a) brak inwentaryzacji powykonawczej,

b) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,

c) brak stosownych protokotéw i atestow,

d) brak oswiadczen kierownictwa badz innych dokumentéw poleconych do przygotowania
przez komisje odbiorowa i przewidzianych obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
prawa,

- kare w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 7 ust. 2, za kazdy dzien przerwy,
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9) w przypadku nie ztozenia polisy OC w terminach, o ktérych mowa w § 4 ust. 8 - kare w wysok-
osci 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 za kazdy dzien
zwtoki,

10) za zwtoke w usunieciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji — kare w wy-
sokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 2, za kazdy dzien
zwtoki,

11) w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca -
kare w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 2,

12) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca wykonujg roboty budowlane z naruszeniem przepiséw BHP lub niezgodnie z
zapisami planu BIOZ — kare w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia,

13) za zwtoke w przedtozeniu dokumentéw, o ktérych mowa w § 1 ust. 6 lub § 3 ust. 2 pkt 28) —w
wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 2— w kazdym
stwierdzonym przypadku, za kazdy dzien zwtoki,

14) w przypadku naruszenia przez Wykonawce § 3 ust. 2 pkt 27) Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokosci 2 000,00 zt za kazde takie naruszenie,

15) w przypadku nieopracowania w terminie, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt. 1 Harmonogramu
Rzeczowo-Finansowego zaptaci kare umowng w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

16) za nie uwzglednienie uwag zgtaszanych przez Zamawiajgcego do Harmonogramu Rzeczowo —
Finansowego prac, o ktérych mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 — kare w wysokosci 500,00 zt za kazdy
przypadek.

Zamawiajgcy zaptaci kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, za

ktére odpowiada Zamawiajgcy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym

mowa w § 7 ust. 2, z wytgczeniem zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa § 15 ust. 1.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajgcego
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdélnych do wysokosci rzeczywiscie poniesio-
nej straty lub szkody, w szczegdlnosci, gdy na skutek nieprawidtowego wykonania umowy Zama-
wiajacy utraci catosé lub czesé dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Lubelskiego.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy wynagro-
dzenia.

§11

Odbior
Strony zgodnie postanawiajg, ze dopuszczajg stosowanie nastepujacych rodzajéw odbioru robot
budowlanych:
1) Odbiory robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu lub zastonieciu,
2) Odbidr czesciowy,
3) Odbidr koncowy,
3) Odbidr pogwarancyjny.
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2. Wszystkie elementy robét, ktére wykonat Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
a ktére nastepnie ulegajg zakryciu lub zastonieciu przez inne elementy robdt lub ich czesci oraz
robdt zanikajgcych zostang zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu, ktéry moze skontrolo-
wac zgtaszane roboty pod wzgledem jakosciowym i iloSciowym w ciggu 7 dni roboczych od daty
ich zgtoszenia przez Wykonawce. W przypadku stwierdzenia wad, Zamawiajgcy wskaze Wykonaw-
cy odpowiedni termin na ich usuniecie. Zamawiajgcy ma prawo zgda¢, by Wykonawca Podwyko-
nawca lub dalszy Podwykonawca dokonat odkrycia elementu robdt lub jego czesci lub wykonat
otwory w danych czesciach robét dla celéw kontroli oraz naprawit taki element lub czes¢ robét,
po czym przywrdcit jego stan poprzedni. Koszty zwigzane z odkryciem robdt ulegajacych zakryciu
ponosi Wykonawca. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$é odmowy zaptaty wynagrodzenia za
wszystkie elementy robét, ktére wykonat Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca,
a ktdre ulegty zakryciu lub zastonieciu przez inne elementy robét lub ich czesci oraz za wszystkie
roboty zanikajgce, ktére nie zostaty zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

3. Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
dokonuje sie dla zakresu robét zgtoszonych do obioru, wg zasad odbioru koricowego.

4. Przedmiotem odbioru koricowego jest caty wykonany przedmiot umowy. Odbidr koricowy doko-
nany zostanie po zgtoszeniu przez Wykonawce zakornczenia catosci robot objetych przedmiotem
umowy.

1) Wykonawca skompletuje i dostarczy Zamawiajgcemu przed odbiorem koricowym robét wszel-
kie dokumenty niezbedne do oceny prawidtowosci wykonania robét bedacych przedmiotem
odbioru, a w szczegdlnosci, dokumentacje powykonawczg, protokoty techniczne, certyfikaty,
Swiadectwa jakosci, atesty, karty gwarancyjne i inne wymagane przepisami prawa. Wykonaw-
ca do odbioru koricowego dostarczy rowniez atesty i deklaracje zgodnosci na zastosowane
materiaty oraz protokoty wykonanych pomiaréw, badan i préb stwierdzajgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg techniczng a takze protokoty czesciowe lub koricowe odbioru robét
sporzgdzone pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg, potwier-
dzone przez Wykonawce, dotyczace rozliczenia naleznosci.

2) Potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakonczenia robdt oraz sprawdzenie prawidtowosci
ich wykonania nastgpi w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia przez kierownika budowy (w formie
pisemnej) gotowosci do odbioru wraz z niezbedng dokumentacjg odbiorowa.

3) Zamawiajgcy, w terminie 7 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru goto-
wosci do odbioru koricowego przedmiotu umowy, powota komisje odbiorowga oraz wyznaczy
termin rozpoczecia odbioru (nie dtuzszy niz 7 dni od daty potwierdzenia przez inspektora nad-
zoru gotowosci do odbioru koricowego), o czym poinformuje Wykonawce na pismie.

4) Odbidr koncowy przedmiotu umowy przez komisje odbiorowa nastgpi w ciggu nastepnych
7 dni od daty rozpoczecia odbioru.

5. W przypadku:

1) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce lub w
znacznym stopniu utrudniajgce normalne korzystanie z obiektu), lecz nadajgce sie do usunie-
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cia - Zamawiajacy ma prawo odmoéwié podpisania protokotu odbioru koricowego i wyznaczy¢
Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad istotnych stwierdzonych w trakcie odbioru
koncowego,

2) stwierdzenia, ze roboty objete umowg posiadajg wady nieistotne (nie wptywajgce na nor-
malne korzystanie z obiektu) oraz nadajace sie do usuniecia - Strony podpisujg protokét od-
bioru kornicowego robét budowlanych, przy czym Zamawiajgcy ma prawo albo wyznaczy¢ Wy-
konawcy odpowiedni termin na usuniecie wad stwierdzonych w trakcie odbioru koricowego
(nie dtuzszy niz 10 dni) albo zmniejszy¢é wynagrodzenie Wykonawcy o wartos¢ robét posiada-
jacych wady w przypadku jezeli koszt usuniecia wad jest niewspotmiernie wysoki lub Strony
wspdlnie dokonajg takich uzgodnien. Wyznaczenie przez Zamawiajgcego odpowiedniego ter-
minu na usuniecie wad stwierdzonych w trakcie odbioru koicowego nie wstrzymuje nalicze-
nia kar umownych zgodnie z z zasadami okres$lonymi w § 10 umowy.

3) stwierdzenia, ze roboty objete umowa posiadajg wady istotne (uniemozliwiajgce lub w
znacznym stopniu utrudniajgce normalne korzystanie z tej czesci obiektdw), a ponadto wady
istotne nie nadajg sie do usuniecia - Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi lub odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

6. Zamawiajgcy moze przerwac czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia uchybien ze strony Wy-
konawcy (np. braku przygotowanej dokumentacji powykonawczej, braku inwentaryzacji powyko-
nawczej, braku stosownych protokotdéw i atestow, braku innych dokumentéw poleconych do przy-
gotowania przez Komisje Odbiorowg i przewidzianych przepisami prawa) do czasu ich uzupetnie-
nia.

7. Zamawiajgcy dokona odbioréw pogwarancyjnych przedmiotu umowy wraz z uptywem terminu
gwarangcji. Strony zgodnie ustalajg, ze przed uptywem terminu gwarancji jakosci zostang dokona-
ne przez Strony przeglady catosci robdt budowlanych wykonanych na podstawie umowy, tzw.
przeglady gwarancyjne, ktérych dokonanie zostanie potwierdzone w formie pisemnych protoko-
téw odbioréw pogwarancyjnych. W protokotach tych zostang wpisane wszystkie stwierdzone
podczas tych przeglagdéw wady przedmiotu umowy, ktére Wykonawca zobowigzany bedzie usu-
ng¢ w terminie 10 dni od daty dokonania przeglgdu.

§12
Przedstawiciele stron

1. Nadzér nad realizacja przedmiotu umowy sprawowaé bedzie wyznaczony przez
Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru.

2. Wykonawca zapewni kierowanie robotami budowlanymi przez Kierownika budowy,
posiadajgcego stosowne uprawnienia.

§13
Zmiana umowy

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wyfacznie za zgoda obu stron, w formie
pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.

Projekt wspétfinansowany ze srodkéw UE
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Fundusze . : Unia Europejska .
. - - - * -

Eu I'ODEJSkle 2 ]'UbeE lSZkC];S’ Europejski Fundusz * N

Program Regionalny § C‘j J . Rozwoju Regionalnego ulh el

23



2. Zakazana jest zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie
ktdrej dokonano wyboru Wykonawecy, z zastrzezeniem zmian wprowadzanych na podstawie
art. 144 ust. 1 pkt 2 — 6 ustawy Prawo zamdwien publicznych oraz zmian, o ktérych mowa
w ust. 3.

3. Strony przewidujg nastepujace rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2
umowy. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie
odpowiednio do przepisdw prawa wprowadzajgcych zmiane stawki podatku VAT,

2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamdwienia w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie
terminie — o czas dziatania sity wyzszej oraz czas potrzebny do usuniecia skutkdw tego
dziatania,

b) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umo-
wy, wymuszajgcej konieczno$é skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych po-
wigzan — o okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy, realizowanych w drodze odrebnej umowy. Przez wszelkie prace powigzane z
przedmiotem niniejszej umowy nalezy rozumiec¢ wszelkie prace wykonywane w ra-
mach odrebnych uméw zawartych z Wykonawca lub innymi podmiotami, ktorych za-
kres prac realizowany jest na tym samym obszarze, co zakres prac realizowanych w ra-
mach przedmiotowej umowy lub w bezposrednim sasiedztwie tego obszaru,

c) przerwy w wykonywaniu robdét budowlanych spowodowane]j niekorzystnymi warun-
kami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie robét zgodnie z dokumenta-
cjg techniczng. Fakt ten musi by¢ udokumentowany w dzienniku budowy oraz pisem-
nie potwierdzony przez Zamawiajgcego - o okres trwania niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych,

d) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowac wstrzymanie
robdt — o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien,

e) gdy wystgpi koniecznos$¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zaméwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przed-
miotu umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknie-
cia lub usuniecia tych kolizji — o czas trwania tych robét.

Zmiana terminu realizacji umowy zobowigzuje Wykonawce do zachowania ciggtosci zabezpie-
czenia nalezytego wykonania umowy na okres wynikajgcy ze zmiany umowy zgodnie z posta-
nowieniami § 16 umowy.

3) powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy okreslonego zakresu prac
po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego z jednoczesng zmiang (rozszerzeniem) za-
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pisu § 6 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych zapiséw dotyczgcych Podwyko-
nawcy.

4) zmiana Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji okreslonego zakre-
su zamoéwienia za pomocg Podwykonawecy lub dalszego Podwykonawcy. Jezeli zmiana albo
rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie,
na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, w celu wyka-
zania spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca zobowigzany jest wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia. Podwykonawcg, na ktérego zasoby powoty-
wat sie Wykonawca w ztozonej ofercie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp,
w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, jest ...............

§14
Sita wyzsza

1. Uwaza sie, ze zadna ze Stron nie jest w zwtoce i nie narusza postanowiern umowy z tytutu
niewykonania swoich zobowigzan, jezeli wykonywanie tych zobowigzan uniemozliwiajg
okolicznosci sity wyzszej, ktdre powstaty po dacie powiadomienia o wygraniu przetargu lub po
dacie, od ktorej umowa obowigzuje.

2. Wyrazenie ,sita wyisza” oznacza w niniejszej umowie takie dziatania jak: wojna, atak
terrorystyczny, stan kleski zywiotowej, zamieszki, strajki, pozar, trzesienie ziemi, pioruny,
powodzie, wybuchy i tym podobne zdarzenia, na ktére Strony nie majg wptywu, lecz ktére
utrudniajg lub uniemozliwiajg catkowicie lub czesciowo realizacje zadania, zmieniajg w
sposob istotny warunki jego realizacji i ktérych nie da sie unikngé, nawet przy zastosowaniu
maksymalnej starannosci.

3. W razie wystgpienia sity wyzszej Strony mogg rozwigza¢ umowe bez stosowania kar i
odszkodowan w niej przewidzianych.

§15
Odstapienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zadac¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Projekt wspétfinansowany ze srodkéw UE
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Rozwoju Regionalnego

Fundusze . : Unia Europejska e,
E Eu ropejskie - * lg"e‘?ésf]fi]ﬁ’ Europejski Fundusz * x

Program Regionalny

25




2. Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron powinno by¢ dokonane w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci, w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o
przyczynie odstgpienia.

3. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca w
przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:

1) w przypadku opdzinienia sie Wykonawcy z przyczyn lezgcych po jego stronie z
wykonaniem przedmiotu umowy, o co najmniej 14 dni w stosunku do terminu
wykonania, okreslonego w § 5 ust. 1 umowy,

2) w przypadku przerwania wykonywania robét objetych przedmiotem umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy jesli przerwa bedzie dtuzsza niz 14 dni,

3) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego
na zmiane sposobu wykonywania robdt, ktdre byty wykonywane wadliwie lub w sposéb
sprzeczny z umowa,

4) w przypadku gdy wystgpi koniecznos$¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 6 ust. 15, lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zapfat na sume wiekszg niz 5% wartosci brutto
wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 2 umowy — nie dotyczy sytuacji opisanej w § 6 ust.
22-25 umowy,

5) w przypadku zaistnienia okolicznosci o ktdrych mowa w § 6 ust. 19 umowy,

6) jezeli zawarta umowa z Wykonawcg robot budowlanych zostanie w trakcie
obowigzywania niniejszej umowy rozwigzana badz uniewazniona przez sad,

7) w przypadku likwidacji przedsiebiorstwa Wykonawcy, a takze jezeli w inny sposdb

przedsiebiorstwo Wykonawcy zakonczyto swéj byt prawny,

8) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego
na zmiane sposobu wykonywania prac, ktére byty wykonywane wadliwie lub w sposéb
sprzeczny z umowa.

4. Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku wstrzymania robot na okres dtuzszy
niz 14 dni z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy.

5. Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron odniesie
skutek wytgcznie na przyszto$¢ (ex nunc), co oznacza, ze umowa pozostanie w mocy pomiedzy
Stronami w zakresie robdt prawidtowo wykonanych do chwili odstgpienia od umowy.

6. W przypadku odstgpienia od umowy, strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegétowe:

1) Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za cze$s¢ robot
wykonanych bez Zadnych wad do dnia odstgpienia od umowy, obliczonego
proporcjonalnie do stopnia zaawansowania wykonanych robét,
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2) Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzgdzg protokét zdawczo -
odbiorczy terenu budowy oraz protokét inwentaryzacji wykonanych robét i ich wyceny
zgodnie z punktem powyzej; rdwnoczesnie strony przystgpig do odbioru robét, stosujac w
tym zakresie postanowienia § 11 umowy.

7. Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony
na koszt strony, ktdrej dziatanie byto przyczyng odstgpienia od umowy lub powierzenia
dalszego wykonywania umowy innemu podmiotowi.

8. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci
wymienionych w art. 145a ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawca moze zadac
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy. Postanowienia ust. 6
oraz 7 stosuje sie odpowiednio.

§16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % kwoty
brutto okreslonej w § 7 ust. 2 tj. W WySOKOSCi ......ceeeeurveeennene. Ztwformie ..oooocvveeeeeieeeee,

2. Strony uzgadniajg, ze petna kwota wniesionego zabezpieczenia stuzy pokryciu roszczen z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

3. W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonany Zamawiajagcy zwrdci lub  zwolni cze$¢ zabezpieczenia
(maksymalnie 70% wniesionego zabezpieczenia).

4. 30 % wniesionego zabezpieczenia, zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczen z
tytutu rekojmi za wady i zostanie zwrdécone lub zwolnione w ciggu 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady oraz po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad
stwierdzonych w okresie rekojmi.

5. Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potracen kwot z kolejnych
faktur za czesciowo wykonane roboty.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji uzasadniajgcej zmiane (przedtuzenie) terminu realizacji
przedmiotu umowy w okolicznosciach przewidzianych w § 13 ust. 3 pkt 2) Wykonawca
zobowigzany jest do zachowania ciggtosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

7. W przypadku jezeli Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w innej
formie niz pienigdz, a okres obowigzywania przedmiotowego zabezpieczenia jest krétszy niz
okres, na ktéry powinno by¢ zabezpieczenie wniesione (dotyczy sytuacji opisanej w art. 150
ust. 7 ustawy Pzp), Wykonawca zobowigzuje sie do przedituzenia zabezpieczenia lub
whiesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

8. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
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formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

9. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 8 nastgpi nie pdziniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

10. Zapisy ust. 7 — 9 stosuje sie odpowiednio w przypadku zmian formy wniesionego
zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy.

§17
Roboty zamienne

W celu sprawnej realizacji przedmiotu umowy Strony dopuszczajg mozliwos¢ wykonania robét
zamiennych tj. robét rzeczowo przewidzianych w zamdwieniu, ale wykonanych inaczej, niz to
pierwotnie zaktadano (np. przy zastosowaniu innej technologii lub innych materiatéw), w miejsce
robot przewidzianych w niniejszej umowie, pod warunkiem braku koniecznosci zmiany
wiasciwych decyzji administracyjnych.

Wykonawca moze wprowadzi¢ roboty zamienne po uprzedniej, pisemnej zgodzie Projektanta i
Zamawiajgcego oraz dokonaniu wpisu do dziennika budowy.

Robotami budowlanymi w rozumieniu niniejszej umowy sg wszelkie roboty wynikajgce
z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt
budowlanych, w tym réwniez roboty przewidziane w projekcie budowlanym,a niewyszczegdlnione
w przedmiarach robét oraz roboty niezbedne do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej.

Roboty zamienne w stosunku do robdt przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych, mogg by¢ wykonane na
nastepujgcych zasadach:

1) mozliwos¢ wykonania robét zamiennych zachodzi w szczegdlnosci, gdy:

a) technologie wykonania, sprzet, urzadzenia lub materiaty budowlane przewidziane
w umowie do wykonania nie mogg by¢ uzyte przy realizacji inwestycji w szczegélnosci
z powodu:

- zaprzestania produkcji materiatéw, sprzetu lub urzadzen lub zastgpienia innymi,

- zmiany przepiséw prawa budowlanego,

b) zmiana technologii wykonania, sprzetu, urzadzen lub materiatéw budowlanych
przewidzianych w umowie do wykonania, bedzie zasadna w szczegdélnosci ze wzgledu na:

- usprawnienie procesu budowy lub zwiekszenie bezpieczeristwa na budowie,

- utrudniong dostepnos¢ materiatdw, sprzetu lub urzadzend, w szczegdlnosci jezeli okres
oczekiwania na w/w lub termin potrzebny na ich sprowadzenie moze znaczaco wptynac na

zachowanie terminu realizacji przedmiotowej umowy okreslonego w § 5 ust.1 lub terminy
realizacji zawarte w harmonogramie rzeczowo - finansowym prac,
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- polepszenie warunkdw eksploatacji wykonanego obiektu budowlanego,

- pojawienie sie na rynku nowszych technologi, sprzetu, urzadzen Ilub materiatow
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztodw eksploatacji wykonanego obiektu budowlanego,

2) wprowadzane roboty zamienne, tj. inne proponowane przez Wykonawce technologie, sprzet,
urzadzenia lub materiaty budowlane musza miec¢ co najmniej takie same parametry uzytkowe
i jakosciowe jak te, ktére stanowity podstawe wyboru oferty Wykonawcy,

3) roboty zamienne mogg by¢ wykonane na podstawie protokotu koniecznosci potwierdzonego
przez Projektanta i zatwierdzonego przez Zamawiajacego, okreslajgcego zakres rzeczowo-
finansowy robdt oraz wpisu do dziennika budowy. Bez zatwierdzenia protokotu koniecznosci
przez Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze rozpoczg¢ wykonywania robét zamiennych,

4) wykonanie robdt zamiennych nastgpi bez zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego
W umowie, z zastrzezeniem pkt 5) — 8),

5) zmiana wysokosci wynagrodzenia (tzn. zmniejszenie jego dotychczasowej wysokosci lub jego
zwiekszenie) moze nastgpi¢ w przypadku:
a) kiedy wykonanie rob6t zamiennych zwigzane jest z sytuacjg opisang w pkt 1) lit a)
niniejszego ustepu,
b) kiedy wykonanie robot zamiennych prowadzi¢ bedzie do polepszenia warunkéw
lub obnizenia kosztow eksploatacji wybudowanego obiektu budowlanego,

c) w sytuacji opisanej w pkt. 8),

6) zmiana wysokosci wynagrodzenia zostanie ustalona przez Strony jako rdznica wartosci robot
zamiennych w stosunku do wartosci robdt pierwotnie przyjetych w umowie na podstawie
stosownych protokotéw w drodze negocjacji, w oparciu o ceny z kosztoryséw inwestorskich,
katalogdw lub innych nosnikdw cenotwodrczych (np. Sekocenbud z ostatniego kwartatu) z
zastrzezeniem, ze w przypadku rozbieznosci, ostateczny wybdr nosnikéw cenotwodrczych
nalezy do Zamawiajgcego,

7) w przypadku wniosku Wykonawcy o zwiekszenie wynagrodzenia zwigzanego z propozycj3
wykonania robét zamiennych Wykonawca zobowigzany jest do przedifozenia petnego
uzasadnienia w jaki sposéb proponowana zmiana wptywaé bedzie na koszty wykonania
zamowienia, z zastrzezeniem, ze Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie prawo zgdania dalszych
wyjasnien wraz z przedstawieniem dalszych dokumentéw celem stwierdzenia zasadnosci
zmiany wynagrodzenia,

8) w kazdym przypadku wnioskowania przez Wykonawce o wprowadzenie robét zamiennych,
Zamawiajagcy moze zadaé przedstawienia uzasadnienia oraz kalkulacji kosztéw.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiajagcy moze uzalezni¢ zgode na wprowadzenie robot
zamiennych od zmniejszenia wartosci wynagrodzenia,

5. Strony zgodnie postanawiajg, ze jezeli wykonanie robdt zamiennych nie prowadzi do zmiany
wysokosci wynagrodzenia wprowadzenie ich nie wymaga zawierania odrebnej umowy ani aneksu
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do niniejszej umowy. W przypadku jezeli wprowadzenie robét zamiennych bedzie prowadzito do
zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, zmiana taka wymaga sporzadzenia pisemnego aneksu na
zasadach okreslonych w § 13.

6. Koniecznos¢ zaniechania wykonania robdt objetych przedmiotem umowy zostanie potwierdzona
protokotem koniecznosci, okreslajgcym zakres rzeczowo-finansowy tych robdt i potwierdzona
wpisem do dziennika budowy.

7. Odbiory roboét zamiennych beda dokonywane odpowiednio zgodnie z zasadami okreslonymi w §
11 umowy.

§18
Odpady

1. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwaé z obiektu na wtasny koszt wszystkie odpady i
opakowania, powstate przy wykonywaniu robdét.

2. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposdb zapewniajgcy ochrone zycia
i zdrowia ludzkiego, a w szczegdlnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw
prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z pédzn.
zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2018 poz. 799 z pdzn.
zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcéw w zakresie gospodarowania
niektérymi odpadami oraz o optacie produktowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1932).

3. W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpa-
dach, Wykonawca nabedzie wtasnos¢ odpadéw (materiatéw), uzyskanych w wyniku realizacji
przedmiotu umowy, z wytgczeniem odpadow o ktdrych mowa w § 3 ust. 2 pkt 21 umowy.

§19
Cesja
1. Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze dokona¢ cesji wierzytelno-
$ci wynikajacej z niniejszej Umowy.

2. Wykonawca nie moze dokonac innych czynnosci rozporzadzajacych lub zobowigzujgcych, ktérych
przedmiotem sg prawa lub zobowigzania okreslone umowa lub wynikajace z niniejszej umowy
(art. 509 k.c.).

§20
Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osdéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr
119, s.1), zwanego dalej ,RODO”, informujemy, iz:
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1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wéjt Gminy Trzydnik Duzy
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych — e-mail: inspektor.rodo@trzydnikduzy.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji postanowien niniejszej Umowy -
na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych
(RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 .,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg wytgcznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisdw prawa oraz upowaznione podmioty uczestniczace
w procesach realizacji zapiséw niniejszej Umowy,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane bedg na czas przewidziany przepisami prawa,

6) posiada Pani/Pan prawo do zgdania od administratora dostepu do danych osobowych, prawo
do ich sprostowania usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia da-
nych.

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§21
Postanowienia konncowe

Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, moze za-
z3da¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokédw zmierzajgcych do wyeliminowania
wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z realizacjg umowy.

Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest wtasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego sad powszechny.

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego, Prawa
zamoéwien publicznych, Prawa budowlanego oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu
postepowania cywilnego.

Zmiana Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego nie wymagana aneksowania umowy.
Umowa niniejsza sporzgdzona zostata w 3 egz., dwa dla Zamawiajgcego, jeden dla Wykonawcy.
Zatgcznikami do umowy sa:

1) Harmonogram Rzeczowo-Finansowy

2) Dokumentacja projektowa (projekty budowlane, wykonawcze), specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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