
Załącznik nr 5 do SWZ

 UMOWA Nr …...............

 

zawarta w………, w dniu ................. r. pomiędzy: 

Gminą Trzydnik Duży, Trzydnik Duży 59A, 23-230 Trzydnik Duży

NIP: 715-17-73-554  REGON: 830409672 

reprezentowaną przez:

Krzysztofa Serafina – Wójta Gminy

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Eweliny Szwed

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a 

……………….(oznaczenie kontrahenta wg CEIDG, KRS z podaniem stosownych danych), 

zwaną/ym dalej „Wykonawcą”, 

reprezentowaną/ym przez ………. działającą/ego/-ych na podstawie 

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, 

W  wyniku  udzielenia  zamówienia  publicznego  prowadzonego  w  trybie  podstawowym  bez
przeprowadzenia  negocjacji  na  podstawie  art.  275  ust.  1  ustawy z dnia  11  września  2019 r.  Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), Strony zawarły umowę o następującej
treści:  

§ 1

Przedmiot umowy

 1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pod nazwą:  Wykonanie
termomodernizacji obiektu szkolnego w miejscowości Trzydnik Duży. Zamówienie jest reali-
zowane w ramach projektu pn.:  „Termomodernizacja obiektu szkolnego w miejscowości
Trzydnik Duży ”współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Lubelskiego  na
lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna,
Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego. . 

 2. Wszelkie prace związane z inwestycją należy wykonać na podstawie opracowanej dokumentacji
technicznej stanowiącej załącznik nr 2 do umowy.

 3. Opis  przedmiotu zamówienia określają dokumentacja techniczna projektowa (projekty budowla-
ne, wykonawcze), decyzje i pozwolenia.

 4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją techniczną.

 5. Zakres zamówienia obejmuje: 
 1) Wykonanie całego zakresu prac opisanych w dokumentacji technicznej w tym między innymi:

 a) przemurowanie kominów,
 b) wykonanie izolacji dachu,

 c) izolację termiczną ścian,

 d) częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;
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 e) przebudowę instalacji c.o.(montaż zaworów termostatycznych, regulacja)

 f) wykonanie rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich,

 g) wymianę opraw oświetleniowych na oprawy typu LED,

 h) wymiana złącza kablowego w wyłącznikiem głównym

 i) dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z systemem pomiaru, monitoringu i
zarządzania wykorzystaniem energii;

 j) wykonanie instalacji odgromowej,

 k) poszerzenie pochylni dla osób niepełnosprawnych, 

 l) rozbiórka  i  ponowne wykonanie  podestu  wejścia  głównego i  dwóch podestów do
łącznika budynku;

 m) wykonanie robót  towarzyszących w tym wymiana zadaszenia zejścia do kotłowni,
czyszczenie i malowanie  konstrukcji i pokrycia zadaszenia nad wejściem elewacji
wschodniej, wymiana poręczy przy wejściu do kotłowni, wymianę obudów skrzynek
elektrycznych i gazowych,

 n) wszelkie inne prace i roboty niezbędne do prawidłowego i zgodnego ze sztuką budowla-
ną wykonania przedmiotu zamówienia.

 o) Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

 2) Wykonawca jest zobowiązany wykonać również inne prace związane z realizacją zakresu
określonego w dokumentacji technicznej.

 3) Wykonanie prac towarzyszących w tym naprawa lub wymiana posadzek, parkietów, uzupeł-
nienie uszkodzonych tynków, malowanie ścian i sufitów zabrudzonych lub zanieczyszczo-
nych podczas prowadzonych prac. 

 4) Dokonanie na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzo-
nych prac pomieszczeń, obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji oraz
elementów obiektu i urządzeń niebędących przedmiotem zamówienia.

 5) Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest również do doprowadzenia wszystkich
pomieszczeń, w których były prowadzone roboty do stanu pozwalającego na ich użytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem (w tym do mycia okien, posadzek, zabrudzonych powierzchni,
drzwi, poręczy itp.).

 6) wykonanie inwentaryzacji  obiektu pod kątem występowania potencjalnych siedlisk i  miejsc
niebezpiecznych dla ptaków i nietoperzy, a także miejsc zajętych poprzez te zwierzęta, okre-
ślenia gatunków i ich liczebności zgodnie z wytycznymi  dla ornitologów i chiropterologów.
(na podstawie art. 52 ustawy o ochronie przyrody oraz § 6 rozporządzenia Ministerstwa śro-
dowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt).

 6. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do: 

 1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją techniczną pod nadzorem osoby po-
siadającej stosowne uprawnienia budowlane,

 2) powiadomienia o terminie rozpoczęcia robót, wszystkich gestorów sieci, roboty należy prowa-
dzić pod nadzorem uprawnionych przedstawicieli gestorów sieci,

 3) zabezpieczenia terenu budowy, sąsiednich obiektów przed zniszczeniem w wyniku prowa-
dzonych robót,

 4) zapewnienia stałego nadzoru i kontroli prowadzonych robót, 

 5) zapewnienia bieżącej  obsługi  geodezyjnej  wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych
prac,

 6) organizacji zaplecza budowy,

 7) podpisania umów z gestorami mediów (dla potrzeb budowy) i zamontowania na własny koszt
liczników zużycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztów dostaw i zużycia (w
tym opłat stałych) wody, energii elektrycznej i innych mediów w okresie realizacji robót.

 8) zgłaszania  przez  Kierownika  budowy  przedstawicielowi  inwestora  do  odbioru  robót  za-
nikających i ulegających zakryciu, 
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 9) ubezpieczenia budowy,

 10)wykonania  niezbędnych  robót  towarzyszących  i  czynności  formalno-prawnych  umożli-
wiających przekazanie wykonanych obiektów do eksploatacji - między innymi odbiorów tech-
nicznych, a także sporządzenia kompletnej  dokumentacji  powykonawczej z zaznaczeniem
wprowadzonych zmian,

 11) wykonania  wszystkich  innych  prac  w  tym ujętych  w  umowie  oraz  towarzyszących  i  nie-
zbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym zabezpieczenie terenu pod-
czas prowadzenia prac oraz uporządkowania terenu w rejonie wykonywanych prac po ich za-
kończeniu,

 12)rekultywacji terenów zdegradowanych w wyniku prowadzenia robót budowlanych związanych
z realizacją przedmiotu umowy,

 13)sporządzenia  kompletnej  dokumentacji  powykonawczej  z  zaznaczeniem  wprowadzonych
zmian, 

 14)przygotowania terenu inwestycji do odbiorów przez odpowiednie służby,

 15)uczestniczenia w odbiorach inwestycji przez odpowiednie służby.

 7. Przedmiot zamówienia będzie wykonywany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki bu-
dowlanej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na warunkach ustalonych z Wy-
konawcą na podstawie umowy.  

 8. Zamawiający stosownie do art. 95 ust 1 Pzp, wymaga aby czynności związane z wykonywaniem
wszystkich robót objętych zamówieniem wskazane i opisane w dokumentacji  technicznej (dot.
tzw. pracowników fizycznych), których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób okre-
ślony w art. 22 § 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz.
1320 z późn. zm.), były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie
stosunku pracy.

 1) Obowiązek ten dotyczy również Podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w
każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawców do za-
trudnienia  na  podstawie  stosunku  pracy  wszystkich  osób  wykonujących  wskazane  wyżej
czynności.

 2) Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby te na okres niezbędny do wykonania danych
czynności.  W  przypadku  rozwiązania  stosunku  pracy  przez  pracownika  lub  pracodawcę
przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca jest obowiązany do zatrudnienia na to miejsce
inną osobę.

 3) Powyższe wymaganie nie dotyczy czynności  wykonywanych przez osobę/y prowadzącą/e
jednoosobową działalność gospodarczą.

 9. Czynności nadzoru nad wykonywaniem przedmiotowych prac realizowane przez personel Wyko-
nawcy (osoby kierujące budową/robotami) nie podlegają rygorowi zatrudnienia

 10.W celu  weryfikacji  zatrudniania,  przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy
o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji za-
mówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
o pracę,

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentów, 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na pod-
stawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawar-
cia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

 11. Wykonawca lub Podwykonawca na każdym etapie realizacji umowy zobligowany jest do informo-
wania Zamawiającego o zmianach dotyczących osób wykonujących czynności wskazane w ust.
8. W przypadku zmiany osób wykonujących w/w czynności Wykonawca w terminie 3 dni robo-
czych od zatrudnienia nowych osób przekaże Zamawiającemu oświadczenie, że nowe osoby wy-
konujące czynności, o których mowa w ust. 8 są zatrudnione przez Wykonawcę, Podwykonawcę
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lub dalszego Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę oraz wskazaniem podmiotu który je
zatrudnia. Przepis ust. 10 stosuje się.

 12.Prace będą prowadzone przy czynnym obiekcie.

 13.Kolory elewacji ustalane będą na etapie realizacji prac.  Uwagi Zamawiającego są wiążące dla
Wykonawcy

§ 2
Podstawowe oświadczenia Wykonawcy

Wykonawca oświadcza, że:

1) posiada  doświadczenie,  wiedzę  fachową,  kwalifikacje  oraz  środki  potrzebne do  terminowego
i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz oświadcza, że prace będzie wykonywał ze
szczególną starannością, z zachowaniem standardów dla danej kategorii prac wykonawczych,

2) w trakcie wykonywania prac przez Wykonawcę Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli prawi-
dłowości ich wykonywania. W celu umożliwienia Zamawiającemu realizacji  tego prawa, Wyko-
nawca zobowiązany jest  umożliwić  upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego wgląd w
prowadzone prace - na każde ich żądanie. Ponadto Wykonawca związany jest treścią uwag i
wskazówek upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, dotyczących sposobu wykonywania
prac z zachowaniem formy pisemnej,

3) wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego roboty zwią-
zane z wykonaniem przedmiotu umowy,

4) posiada odpowiedni potencjał ekonomiczny i  organizacyjny oraz dysponuje wykwalifikowanym
personelem,  wiedzą techniczną,  doświadczeniem i  uprawnieniami  niezbędnymi do wykonania
przedmiotu umowy opisanego w § 1 umowy,

5) zapoznał się z dokumentacją projektową (budowlaną, wykonawczą), specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczącymi przedmiotu umowy opisanego w § 1 umowy
oraz oświadcza, że jest w stanie wykonać przedmiot umowy na warunkach w niej określonych. 

§ 3
Obowiązki stron

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia w oparciu o dokumentację techniczną, wa-
runki techniczne, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi prze-
pisami, normami oraz na warunkach określonych umową.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto:

1) przedłożenie Zamawiającemu kosztorysu wykonawczego (zawierającego szczegółowe wyli-
czenie ceny ofertowej) oraz opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym – nie później niż w ter-
minie 7 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy harmonogramu rzeczowo-finansowe-
go  zawierającego wykaz scalonych elementów (etapów) robót.  Dokument ten po podpisaniu
przez obie strony niniejszej umowy stanie się jej integralną częścią jako jej załącznik Nr 1 –
harmonogram rzeczowo-finansowy. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość
zmian w harmonogramie rzeczowo – finansowym robót. Zmiany takie wymagają akceptacji i pi-
semnej zgody Zamawiającego. Zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego nie jest istotną
zmianą umowy i nie wymaga formy pisemnego aneksu, a jedynie powiadomienia Zamawiającego
celem jej zaakceptowania w terminie 7 dni od daty jej otrzymania. W przypadku zgłoszenia przez
Zamawiającego uwag do harmonogramu, są one wiążące dla Wykonawcy. Brak wniesienia przez
Zamawiającego pisemnych uwag w terminie 7 dni od przedłożenia projektu zmiany oznacza ak-
ceptację zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego. W trakcie realizacji zamówienia Wyko-
nawca na bieżąco będzie uwzględniał uwagi do harmonogramu rzeczowo – finansowego  robót
zgłaszane przez Zamawiającego.  

2) Wyznaczenie na kierownika budowy osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia,  przekazanie
Zamawiającemu oświadczeń osób, które będą kierowały robotami objętymi zakresem przedmiotu
umowy o przyjęciu obowiązków wynikających z przepisów Prawa budowlanego oraz wpisanie da-
nych tych osób do dziennika budowy najpóźniej w terminie 14 dni od zawarcia umowy.
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3) Prowadzenie  wszystkich  rodzajów robót  budowlanych  przez  osoby  posiadające  kwalifikacje  i
uprawnienia do wykonywanych czynności, zgodnie ze sztuką budowlaną, a także wiedzą tech-
niczną oraz obowiązującymi przepisami. 

4) Odbiór kolejnych etapów prac przez kierownika budowy.

5) Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6) W przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udziałem Podwykonawców – nadzór i  koor-
dynacja robót prowadzonych przez Podwykonawców oraz zapewnienia Podwykonawcom miejsca
na zaplecze oraz umożliwienie podłączenia mediów.

7) Umożliwienie uczestnikom procesu budowlanego oraz osobom upoważnionym, dostępu do tere-
nu budowy oraz do każdego miejsca, w którym roboty związane z przedmiotem umowy będą wy-
konywane.

8) Informowanie Zamawiającego na bieżąco o problemach i sytuacjach, które mogą wpłynąć na wy-
konanie umownych zobowiązań.

9) W przypadku groźby katastrofy budowlanej lub zniszczeń, natychmiastowe wykonanie robót za-
bezpieczających i niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego.

10) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, wraz ze znajdującymi się na nim obiektami i urzą-
dzeniami zgodnie z przepisami BHP oraz ppoż oraz dbałość o stan techniczny i prawidłowość
oznakowania przez cały czas trwania robót budowlanych.

11) Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na
terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ, w szczególności zapoznania pracowników przed rozpo-
częciem robót budowlanych z planem BIOZ, wykonanym przez kierownika budowy.

12) Przestrzeganie ogólnych przepisów bhp, określonych w powszechnie obowiązujących przepisach
prawa.

13) Zapewnienie bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz przejęcia pełnej
odpowiedzialności za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie.

14) Zapewnienie we własnym zakresie sprzętu do prowadzenia robót oraz środków ochrony osobistej
dla zatrudnionych pracowników.

15) Utrzymywanie  porządku  ogólnego  na  terenie  prowadzonych  robót  oraz  w  bezpośrednim są-
siedztwie (tj. przez cały okres trwania realizacji przedmiotu umowy, aż do zakończenia i odbioru
ostatecznego robót).

16) Podjęcie, na własną odpowiedzialność i na własny koszt, wszelkich środków zapobiegawczych
wymaganych rzetelną praktyką budowlaną oraz aktualnymi okolicznościami, niezbędnych do za-
bezpieczenia  praw właścicieli  posesji  sąsiadujących  z  terenem budowy oraz  unikanie  jakich-
kolwiek zakłóceń czy szkód wykraczających ponad normalne następstwa prowadzenia inwestycji
budowlanej.

17) Zabezpieczenie interesów Zamawiającego poprzez przejęcie na siebie odpowiedzialności  ma-
terialnej za wszelkie skutki finansowe wynikające z roszczeń właścicieli posesji czy budynków są-
siadujących z terenem budowy, z tytułu zakłóceń czy szkód powstałych z winy Wykonawcy w
trakcie realizacji niniejszej umowy.

18) Organizacja terenu budowy (w tym zapewnienie dostawy wody i zapewnienie zasilania w energię
elektryczną terenu budowy przy pomocy własnych urządzeń rozdzielczych i pomiarowych).

19) Ubezpieczenie budowy od szkód, zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej, dotyczące lu-
dzi, robót, urządzeń i sprzętu budowy, przed przejęciem terenu budowy oraz przedstawienie do-
kumentu ubezpieczenia na każde wezwanie Zamawiającego.

20) Zagospodarowanie  we własnym zakresie,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  gruzu beto-
nowego oraz ziemi oraz utylizację odpadów i materiałów, 

21) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego części w toku realizacji
umowy, dokonanie naprawy wszelkich uszkodzeń i zniszczeń oraz doprowadzenie przedmiotu
umowy do stanu poprzedniego. 

22) Wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych w czasie trwania robót. 

23) Bieżące opracowywanie, gromadzenie i  po zakończeniu robót przekazanie komisji  odbiorowej
kompletnej dokumentacji odbiorowej zawierającej w szczególności rysunki zamienne, obliczenia,
świadectwa, protokoły, aprobaty i inne dokumenty niezbędne do dokonania, a w przypadku wy-
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stąpienia wad, umożliwiające zaspokojenie roszczeń przysługujących Zamawiającemu lub innym
uprawnionym podmiotom.

24) Przywrócenie otoczenia terenu budowy do stanu sprzed rozpoczęcia robót tj. uporządkowanie te-
renu inwestycji po zakończeniu robót, 

25) Usunięcie wszelkich szkód powstałych w wyniku działania bądź zaniechania Wykonawcy związane z
prowadzeniem przez Wykonawcę robót objętych przedmiotem zamówienia. 

26) Wykonawca  jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w okresie realizacji
przedmiotu  Umowy  osób  wykonujących  czynności  określone  w  §  1  ust. 8  umowy.  
Powyższy  wymóg  dotyczy  również  podwykonawców,  za  pomocą  których  będzie  realizowany
przedmiot umowy.

27) Wykonawca jest  zobowiązany do  udokumentowania,  na każde wezwanie Zamawiającego,  że
osoby wykonujące czynności wskazane w  § 1 ust. 8 umowy są zatrudnione za wynagrodzeniem
na podstawie umowy o pracę. W tym celu Wykonawca w terminie 3 dni od otrzymania pisemnego
wezwania Zamawiającego przedłoży dowody pracodawcy (Wykonawcy, Podwykonawcy lub dal-
szego Podwykonawcy) o tym, że przedmiotowe umowy o pracę są nadal obowiązujące, zgodnie
z § 1 ust. 10 umowy. 

28) Usunięcie wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi za wady.

29)  Uzyskanie i utrzymanie ubezpieczeń i gwarancji.

30) Czynny udział w Naradach Koordynacyjnych w terminach ustalonych przez inspektorów Nadzoru
w uzgodnieniu z zamawiającym.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje przed-
miot umowy, jak za działania własne.

4. Wykonawca ma obowiązek powiadomienia użytkowników uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego
na terenie robót co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót.

5. Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie uszkodzenia elementów uzbrojenia podziemnego i
naziemnego, w zakresie realizowanych robót oraz ponosi koszty jego naprawy.

6. Do Zamawiającego należy:

1) wprowadzenie i  protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy na roboty budowlane w
terminie 7 dni od daty podpisania umowy,

2) zapewnienie  na  swój  koszt  nadzoru  inwestorskiego  przez  osobę  posiadającą  odpowiednie
uprawnienia,

3) odbiór przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 11 umowy,

4) terminowa zapłata wynagrodzenia określonego w § 7 umowy,

5) współpraca z Wykonawcą w celu terminowego wykonania przez niego przyjętych zobowiązań
oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, które mogłyby wpłynąć na wykonanie
przedmiotu umowy.

§ 4
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z
tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpo-
wiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnej z przedmio-
tem niniejszego zamówienia na czas realizacji robót objętych umową. tj. do dnia odbioru końco-
wego tych robót, na sumę gwarancyjną nie niższą niż wartość brutto umowy.

2.  OC winno obejmować również szkody wyrządzone przez wszystkich podwykonawców.

3. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa
nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z pro-
wadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. W przypadku wystąpienia
w/w osób trzecich z roszczeniami bezpośrednio do Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się
do rozpatrzenia takich roszczeń i zgłoszenia ich do swojego ubezpieczyciela OC. Wykonawca
zobowiązuje się również zwrócić Zamawiającemu koszty przez niego poniesione, w zakresie od-
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powiedzialności Wykonawcy określonej powyżej, zasądzone prawomocnymi wyrokami łącznie z
kosztami zastępstwa procesowego chyba, że zostaną one pokryte z Polisy OC. Wykonawca obo-
wiązany jest przystąpić do sporu w charakterze strony.

4. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć obiekt w trakcie budowy lub montażu wraz z wszel-
kim własnym mieniem znajdującym się na terenie budowy, a w szczególności:

1) roboty objęte niniejszą umową,

2) materiały lub elementy i urządzenia do wbudowania lub zamontowania,

3) maszyny budowlane oraz maszyny i urządzenia niezbędne do montażu,

4) sprzęt, wyposażenie budowlane lub montażowe oraz obiekty stanowiące zaplecze budowy,

5. Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmować wszelkie szkody i straty materialne polegające
na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstałe w mieniu określonym w ust. 4 w wyniku: ognia,
uderzenia pioruna, eksplozji, kradzieży i rabunku, katastrofy budowlanej, powodzi, podtopień, hu-
raganu, grady,  deszczu nawalnego, upadku drzew i  innych obiektów na ubezpieczone mienie
oraz zdarzeń i wypadków drogowych.

6. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać:

1) dla robót objętych przedmiotem umowy oraz materiałów lub elementów i urządzeń do wbu-
dowania lub zamontowania – pełnej wartości robót budowlanych określonych w umowie,

2) dla maszyn budowlanych, maszyn i urządzeń niezbędnych do montażu, sprzętu i zaplecza,
wyposażenia budowlanego lub montażowego oraz obiektów stanowiących zaplecze budowy
– całkowitej wartości mienia.

7. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego.

8. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kopie/ę polis/y ubezpieczeniowych/ej
najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy i następnie na każde żądanie Inspektora w termi-
nie przez niego określonym. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowana jako powstała z przy-
czyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia ro-
bót. 

9. Wykonawca zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu kopie/ę dowodów/u wpłat/y
składki  ubezpieczeniowej  lub  każdej  jej  raty,  nie  później  niż  następnego  dnia  po  upływie
terminu/ów zapłaty. 

10. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia, własnym staraniem i na koszt wła-
sny, szkód powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy.

11. Umowy ubezpieczenia powinny zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej,
w kwotach koniecznych dla naprawienia szkody.

12. W przypadku gdy okres aktualnie posiadanego ubezpieczenia kończy się w trakcie trwania re-
alizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia ubezpieczenia OC na  ta-
kich warunkach, aby zakres ubezpieczenia obejmował warunki o których mowa powyżej. 

13. Obie  Strony  będą przestrzegać wszystkich  warunków zawartych  w umowach ubezpieczenio-
wych.

14. Jeżeli  Wykonawca nie  dostarczy  żądanych  umów ubezpieczenia  ze  wszystkimi  załącznikami
wraz z dowodami opłacenia składki, to Zamawiający będzie mógł dokonać ubezpieczenia, które
Wykonawca powinien był zapewnić. Koszty, które Zamawiający poniósł opłacając składki ubez-
pieczeniowe, potrąci z wynagrodzeń należnych Wykonawcy na co Zamawiający niniejszym wyra-
ża zgodę.

§ 5
Okres realizacji umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace wymienione w § 1 umowy w terminie do 3 miesię-
cy od dnia zawarcia umowy.
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2. Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się  faktyczną datę zakończenia  robót  objętych
umową, wraz z uporządkowaniem terenu budowy i terenów przyległych, stwierdzoną przez kie-
rownika budowy i potwierdzoną pisemnie przez inspektora nadzoru Zamawiającego, a następnie
ustaleniami protokołu odbioru końcowego.

§ 6
Podwykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona bez udziału Podwykonawców / z udziałem
Podwykonawców. Wykonawca oświadcza, iż powierzy Podwykonawcom następujący zakres ro-
bót:

1) ..............................................…

2. Wykonawca zobowiązuje się, że nie powierzy Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
innych prac niż wskazane w ofercie, bez zgody Zamawiającego.

3. Zamawiający na bieżąco w trakcie realizacji robót będzie kontrolował, czy roboty wykonywane są
zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1. 

4. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązuje się powierzać wykonanie części przed-
miotu zamówienia tylko takim podwykonawcom, którzy zapewniają należyte wykonanie powierzo-
nych im części przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji kwalifi-
kacji podwykonawcy. Umowa zawierana z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami musi
być  dostosowana  do  warunków  umowy  zawartej  pomiędzy  Zamawiającym  i  Wykonawcą,  w
szczególności w zakresie sposobu i terminów wykonania robót przez podwykonawców, ubezpie-
czenia odpowiedzialności cywilnej podwykonawcy od ryzyk i następstw nieszczęśliwych wypad-
ków, odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji, zasad odpowiedzialności oraz podstaw nali-
czania i wysokości kar umownych. Umowa o podwykonawstwo musi również określać zasady od-
biorów wykonanych robót zgodne z warunkami odbioru zawartymi w umowie między Zamawiają-
cym a Wykonawcą. Umowy o podwykonawstwo nie mogą bezpośrednio lub pośrednio naruszać
interesu prawnego i finansowego Zamawiającego.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwy-
konawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawia-
jącemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiąza-
ny dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z pro-
jektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo powinien przede
wszystkim:

1) być sporządzony w formie pisemnej pod rygorem nieważności;

2) być zgodny z przepisami prawa, w tym z Kodeksem Cywilnym i ustawą Prawo zamówień pu-
blicznych;

3) dopuszczać możliwość przeprowadzenia kontroli przez Zamawiającego prac wykonywanych
przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawców;

4) precyzyjnie określać zakres robót powierzonych do wykonania Podwykonawcy, w tym zawie-
rać część dokumentacji technicznej dotyczącej wykonania tych robót oraz terminy ich wyko-
nania;

5) zawierać postanowienia w zakresie zatrudnienia na umowę o pracę, o których mowa w § 1
ust.8 Umowy;

6) przewidywać termin zapłaty wynagrodzenia  Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
wskazany w ust. 6 niniejszego paragrafu;

7) nie może wyłączać odpowiedzialności Wykonawcy względem Zamawiającego za realizację
przedmiotu umowy;

8) zawierać wymóg akceptowania wszelkich zmian w tym dalszych umów podwykonawczych
przez Zamawiającego, na warunkach zawartych w niniejszej Umowie;
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9) zawierać stosowne zapisy odnośnie sposobu płatności lub zabezpieczenia płatności dla pod-
wykonawców i  dalszych podwykonawców (przedstawianie dowodów zapłaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy, cesja wierzytelności (wynagrodze-
nia) na Podwykonawcę/dalszych podwykonawców w przypadku uzyskania zgody Zamawiają-
cego, gwarancja terminowej zapłaty);

10) uwzględniać okoliczności, że płatność Zamawiającego na rzecz Wykonawcy oraz Podwyko-
nawców nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty
budowlane;

11) jej zapisy nie mogą, pozostawać w sprzeczności z zapisami niniejszej Umowy. 

6. Termin  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu Podwykonawcy  przewidziany  w
umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż  30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

7. Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której przed-
miotem są roboty budowlane, może zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, w szczególności w przypadku:

1) niespełnienia wymagań określonych w ust. 5, niniejszego paragrafu,

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6 niniejszego pa-
ragrafu.

3) zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umow-
nych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego 
mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy 
zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

8. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonaw-
stwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7, uważa się za ak-
ceptację projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przed-
kłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwy-
konawstwo, której  przedmiotem są roboty budowlane,  w terminie  7 dni  od dnia jej  zawarcia.
Przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopie umowy o podwykonawstwo.

10. Zamawiający, w terminie 30 dni od otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii za-
wartej umowy o podwykonawstwo, może zgłosić w formie pisemnej  pod rygorem nieważności
sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
w przypadkach, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

11. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 10 uważa się za akceptację
umowy przez Zamawiającego.

12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przed-
kłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwy-
konawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości brutto niniejszej
umowy. Obowiązek przedkładania umów o podwykonawstwo których przedmiotem są dostawy
lub usługi nie dotyczy umów o wartości do 50 000,00 zł, których przedmiotem są:

1) usługi z zakresu badań i pomiarów,

2) transport materiałów budowlanych,

3) zakup mediów,

4) dostawa materiałów.

Niniejsze wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000
zł. Przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopie umowy o podwyko-
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nawstwo. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność
z oryginałem kopię umowy również wykonawcy.

W przypadku jeżeli umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi zo-
stała zawarta przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego pomiędzy Wyko-
nawcą a Zamawiającym (dotyczy długoterminowych umów współpracy np. w zakresie dosta-
wy materiałów), Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca powinien przedłożyć
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię takiej umowy w terminie 7 dni od dnia złoże-
nia zamówienia szczegółowego na podstawie tej umowy.

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli  termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż
określony w ust. 6, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

14. Przepisy ust. 3–13 stosuje się odpowiednio do wszelkich zmian w umowach o podwykonawstwo.

15. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia odpowiednio przez Wykonaw-
cę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiają-
cego umowę o Podwykonawstwo,  której  przedmiotem są roboty budowlane,  lub który  zawarł
przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której  przedmiotem są dostawy lub
usługi Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej dotyczy
wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwyko-
nawstwo,  której  przedmiotem są roboty budowlane,  lub po przedłożeniu  Zamawiającemu po-
świadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odse-
tek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust.  15, Zamawiający poinformuje
Wykonawcę o terminie zgłoszenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośred-
niej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, nie krótszym jednak
niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie
roszczeń Wykonawcy względem Podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwyko-
nawstwo.

17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez Zama-
wiającego, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwyko-
nawcy, jeśli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonaw-
cy,  jeżeli  Podwykonawca lub dalszy  Podwykonawca wykaże zasadność  takiej  zapłaty.  W
przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wyko-
nawcy.

18. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za jakość i terminowość robót które
realizuje przy pomocy Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.

19. W przypadku stwierdzenia, że:

1) Wykonawca wprowadził Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na teren budowy i po-
wierzył im do wykonania roboty objęte zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody Zama-
wiającego, lub 

2) część lub całość robót realizowana jest przez innego Podwykonawcę lub dalszego Podwyko-
nawcę niż Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na którego Zamawiający wyraził zgodę,
lub 
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3) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niż określone w umowie o
podwykonawstwo,

Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego wstrzymania robót oraz naliczenia kar
umownych określonych w § 10 ust. 2 pkt 7).

20. Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji
w formie pisemnej dotyczących Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawców.

21. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest podać nazwy,
dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w takie roboty budow-
lane lub usługi, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmia-
nach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamó-
wienia, a także do przekazania wymaganych informacji na temat nowych podwykonawców, któ-
rym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

22. Zamawiający dopuszcza jako sposób zapłaty dla podwykonawcy/dalszego podwykonawcy – ce-
sję wierzytelności.  W takim przypadku Wykonawca może wraz z projektem umowy, o którym
mowa w ust. 5, złożyć oświadczenie, iż wyraża on zgodę na zapłacenie przez Zamawiającego
należności wynikających z danej umowy bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwy-
konawcy. W takim przypadku wraz z projektem umowy Wykonawca obowiązany jest przedłożyć
również projekt  umowy cesji  praw z danej umowy z podwykonawcą/dalszym podwykonawcą,
przenoszącej na podwykonawcę/dalszego podwykonawcę prawo do uzyskania zapłaty bezpo-
średnio od Zamawiającego. Przepisy ust. 3–8 stosuje się odpowiednio.

23. W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcą, Wykonawca powinien przedłożyć
Zamawiającemu w oryginale umowę cesji praw z danej umowy z podwykonawcą/dalszym podwy-
konawcą, przenoszącą na podwykonawcę/dalszego podwykonawcę prawo do uzyskania zapłaty
bezpośrednio od Zamawiającego. Przepisy ust. 10 stosuje się odpowiednio.

24. Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytel-
ności, o której mowa w ust 22.

25. W  przypadku  zmian  w  umowach  o  podwykonawstwo  lub  zmian  w  umowach  cesji  przepisy
ust. 22-24 stosuje się odpowiednio.

26. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowie-
dzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

§ 7
Wynagrodzenie

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe, któ-
re obejmuje pełny zakres robót określonych w umowie oraz dokumentacji technicznej (załącznik
nr 2 do umowy). Ustalone w ten sposób wynagrodzenie ma charakter stały i niezmienny niezależ-
nie od rozmiarów robót i kosztów ponoszonych przez wykonawcę podczas ich realizacji.

2. Za  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  Wykonawca  otrzyma wynagrodzenie  w  kwocie  brutto:
….............................  zł  (słownie:  ….................................................).  Na  wynagrodzenie  brutto
składa się kwota netto …................ zł (słownie …............…) i podatek VAT (23%) …............ zł
(słownie: …....................................).

3. Wykonawca oświadcza, że wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia
obejmującego roboty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4. W wynagrodzeniu określonym w ust. 2 mieszczą się wszelkie koszty wykonania przedmiotu umo-
wy. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje ryzyko Wykonawcy i jego odpowiedzialność za prawi-
dłowe oszacowanie ilości prac oraz materiałów, robocizny i sprzętu koniecznych do wykonania
przedmiotu umowy. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 obejmuje kompleksową realizację
przedmiotu  umowy,  w  szczególności  wraz  z:  materiałami/urządzeniami  technologii,  kosztami
ubezpieczenia OC, kosztami zużycia wody i energii elektrycznej, oraz wszelkimi kosztami związa-
nymi z przekazaniem do użytkowania i sporządzeniem dokumentacji powykonawczej. Wynagro-
dzenie, o którym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zadania, nie-
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zbędne do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, oraz obejmuje wszel-
kie koszty towarzyszące wykonaniu wynikające wprost z postanowień umowy, dokumentacji tech-
nicznej (załącznik nr 2 do umowy) oraz z obowiązujących w tym zakresie przepisów, norm, decy-
zji, zasad współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a także z technologii wykonania
robót, również koszty zabezpieczenia terenu budowy oraz organizację zaplecza technicznego.

5. Rozliczenie za prawidłowo wykonane i odebrane prace nastąpi po zakończeniu i odbiorze całości
robót budowlanych. Zapłata wynagrodzenia i wszystkie płatności Wykonawcy będą dokonywane
w walucie polskiej.

6. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbiór przedmiotu umowy potwierdzony
stosownym protokołem odbioru końcowego robót budowlanych podpisanym przez osoby upo-
ważnione przez strony umowy.

7. W przypadku realizacji robót przy udziale Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, dodatko-
wym warunkiem zapłaty należnego wynagrodzenia jest przedstawienie dowodów zapłaty wyma-
galnego  wynagrodzenia,  w  szczególności  w  postaci  potwierdzenia  przelewu  bankowego  lub
oświadczenia  woli  Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy)  złożonego Zamawiającemu,
które dla swojej skuteczności powinno zostać sporządzone w formie pisemnej oraz w swojej tre-
ści zawierać oświadczenie, że: wszelkie roszczenia Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonaw-
cy) z tytułu zawartej umowy podwykonawczej, wymagalne do dnia złożenia niniejszego oświad-
czenia, zostały zaspokojone przez Wykonawcę w pełnej wysokości oraz pomiędzy Podwykonaw-
cą (lub dalszym Podwykonawcą) nie istnieje żaden spór, który skutkuje lub może skutkować po-
wstaniem  roszczeń  Podwykonawcy  wobec  Wykonawcy  lub  Zamawiającego  o  zapłatę  wy-
nagrodzenia za wykonane roboty budowlane, z zastrzeżeniem sytuacji opisanych w § 6 ust. 15-
17 oraz 22-25.

8. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich wymaganych dowodów rozliczeń z
podwykonawcami, o którym mowa w ust.7 Zamawiający wstrzyma się z wypłatą należnego Wy-
konawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikają-
cych z nieprzedstawionych dowodów rozliczeń.

9. Płatność Zamawiającego na rzecz Wykonawcy oraz Podwykonawców nie może przekroczyć wy-
sokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane.

10. Faktura zostanie wystawiona po zakończeniu i odbiorze całości robót.

11. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 30 dni od
daty doręczenia Zamawiającemu faktury, a w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udzia-
le Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, zapłata Wykonawcy należnego  wynagrodzenia,
uwarunkowana jest  dodatkowo przedstawieniem Zamawiającemu dowodów zapłaty,  o których
mowa w ust.7.

12. Wykonawca może złożyć fakturę za pośrednictwem platformy, o której mowa w art. 4 ust. 2 usta-
wy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, konce-
sjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1666 z późn. zm). Złożenie faktury w formie opisanej w zdaniu poprzednim nie zwalnia Wy-
konawcy z obowiązku fizycznego przedłożenia dokumentów rozliczeniowych, o których mowa w
niniejszej umowie, chyba że ich złożenie będzie możliwe za pośrednictwem platformy.

13. W przypadku opóźniania w zapłacie faktury Wykonawca ma prawo żądać odsetek ustawowych
za wyjątkiem sytuacji, gdy Zamawiający nie otrzyma w terminie zaliczki od Instytucji Finansującej
na dany etap prac.

14. Okoliczności uzasadniające zmianę terminu wykonania umowy określone w § 13 ust. 3 pkt 2) nie
dają prawa do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 2.

15. Wykonawca oświadcza, że wskazany na fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczenio-
wym służącym wyłącznie  dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności go-
spodarczej.

§ 8
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Gwarancja i rękojmia na roboty budowlane 

1. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres …... miesięcy licząc od dnia pod-
pisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych. 

2. W ramach gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do bezpłatnego usunięcia wszelkich wad
w przedmiocie umowy, które ujawnią się w okresie gwarancji. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1,
jeżeli zgłosił wadę w przedmiocie umowy przed upływem tego terminu.

4. Wykonawca w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych przekaże Zama-
wiającemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy.

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne w
terminie określonym w umowie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym (art. 568 kc) tj.
przez 5 lat. 

6. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiający wspólnie z Wykonawcą rozszerzają od-
powiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. W przypadku gwarancji
dłuższej niż 5 lat, termin rękojmi skończy się nie wcześniej niż z dniem upływu terminu udzielonej
gwarancji.

7. Wystawiony dokument gwarancyjny nie może nakładać na Zamawiającego i użytkownika żad-
nych zobowiązań finansowych oraz naruszać postanowień niniejszej umowy.

8. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy treścią wystawionej przez Wykonawcę gwaran-
cji, a treścią umowy dotyczącą obowiązków wynikających z treści § 8 umowy, strony obowiązuje
treść umowy.

9. Termin usunięcia wad wynosi 10 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o
zaistniałych wadach.

10. Termin usunięcia wad, o którym mowa w ust. 9, może zostać przedłużony za zgodą obu stron wy-
rażoną na piśmie, o ile na skutek zaistnienia ważnych przyczyn technologicznych lub długotrwa-
łych niesprzyjających warunków atmosferycznych, nie będzie możliwe ich usunięcie w ciągu 10
dni. 

11. Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego przekaże Zamawiającemu atesty na materiały
oraz karty  gwarancyjne producentów materiałów. W przypadku gdyby Podwykonawca, dalszy
Podwykonawca lub Dostawca / Sprzedawca materiałów udzielił Wykonawcy gwarancji lub rękoj-
mi w odniesieniu do wykonywanych robót lub dostarczanych materiałów na warunkach korzyst-
niejszych niż określone w niniejszej umownie, Wykonawca przenosi takie prawa na Zamawiają-
cego.

12. W przypadku rozbieżnych stanowisk co do istnienia i zakresu wad jakościowych wykonanych ro-
bót budowlanych, Strony mogą zlecić wykonanie ekspertyzy niezależnemu ekspertowi. Koszty
wykonania tej ekspertyzy poniesie Strona, której stanowiska nie potwierdzi ekspertyza. W przy-
padku, gdy w terminie 10 dni Strony nie ustalą osoby wspólnego, niezależnego eksperta, wów-
czas prawo wyboru eksperta przysługiwać będzie Zamawiającemu.

§ 9
Sposób realizacji umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie prace objęte zakresem niniejszej umowy wyko-
rzystując do tego odpowiednie materiały zapewnione przez Wykonawcę na jego koszt, zgodnie z
dokumentacją techniczną (załącznik nr 2 do umowy), obowiązującymi normami i innymi obowią-
zującymi w tej mierze przepisami. 

2. Wszystkie użyte do realizacji robót materiały powinny być dopuszczone do stosowania w budow-
nictwie, posiadać wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiadać co do jakości wymogom wy-
robów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.). 
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3. Wykonawca powinien zapewnić potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz sprzęt wyma-
gany do badania jakości materiałów oraz jakości wykonanych z tych materiałów robót na każdym
etapie robót, łącznie z badaniami i pomiarami do odbioru końcowego.

4. Wykonawca ma obowiązek wykonywania na bieżąco badań laboratoryjnych i pomiarów obejmu-
jących badanie jakości wbudowanych materiałów, zgodności robót z dokumentacją techniczną,
obowiązującymi normami oraz dostarczania raportów inspektorowi nadzoru do odbioru robót za-
nikających, jak i do odbioru końcowego.

5. Jeżeli Zamawiający zarządzi w trakcie realizacji robót dodatkowe badania, nie ujęte w obowiązu-
jących normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały
bądź wykonawstwo robót są niezgodne z dokumentacją techniczną, to koszty badań dodatko-
wych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonawstwo ro-
bót są zgodne z normami, to koszty badań dodatkowych obciążą Zamawiającego.

6. Zamawiający ma prawo do kontrolowania  wszystkich  prowadzonych  przez Wykonawcę robót
oraz jakości materiałów, dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, zaś Wykonawca
jest zobowiązany do niezwłocznego dostarczania Zamawiającemu wszelkich próbek materiałów,
potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakość materiałów jest niezgodna z warun-
kami określonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiały z terenu budowy i zastąpi je in-
nymi odpowiednimi materiałami w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8. W przypadku wykonywania robót objętych umową w sposób niezgodny z wymaganiami określo-
nymi w umowie, Zamawiający ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania robót na sposób
określony w umowie.

9. W trakcie  wykonywania umowy Wykonawca zobowiązany jest  do stosowania się  do zaleceń
ze strony Zamawiającego, o ile nie narusza to obowiązującego prawa i postanowień umowy.

§ 10
Kary umowne

1. Strony zgodnie postanawiają o stosowaniu kar umownych za niewłaściwe wykonanie postanowień ni-
niejszej umowy.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1)  za  zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 5 ust. 1 – karę w wy-
sokości 0,1 %  wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust.  2, za każdy dzień
zwłoki.

2) w  przypadku  nieprzedłożenia  do  zaakceptowania  projektu  umowy  o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem są roboty  budowlane,  lub  projektu  jej  zmiany  -  karę w wysokości  0,1  % wyna-
grodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 2 za każdy przypadek nieprzedłożonego
projektu umowy lub jej zmiany,

3) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym mowa
w § 6 ust. 6 karę w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7
ust. 2 za każdy przypadek braku zmiany,

4) w przypadku  nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii  umowy o  podwy-
konawstwo lub jej zmiany - karę w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym
mowa w § 7 ust. 2, za każdy dzień zwłoki od terminu określonego w § 6 ust. 9 lub ust. 12,

5) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom
lub  dalszym Podwykonawcom -  karę w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto, o
którym mowa w § 7 ust. 2, za każdy dzień zwłoki od terminu określonego w umowie zawartej z
Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą,

6) w przypadku konieczności dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Pod-
wykonawcy, o których mowa w § 6 ust. 15 - karę w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego
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brutto, o którym mowa w § 7 ust. 2 za każdorazową konieczność dokonania bezpośredniej zapłaty
– nie dotyczy sytuacji opisanej w § 6 ust. 22-25 umowy, 

7) w przypadku stwierdzenia, że:

a) Wykonawca wprowadził Podwykonawcę lub dalszych Podwykonawców na teren budowy i
powierzył im do wykonania roboty objęte zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody Za-
mawiającego, lub 

b) część lub całość robót realizowana jest przez innego Podwykonawcę lub dalszego Podwy-
konawcę niż  Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na którego Zamawiający wyraził
zgodę, lub 

c) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niż określone w umowie o
podwykonawstwo, 

- karę w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7
ust. 2 za każdy stwierdzony przypadek,

8) w przypadku przerwania czynności odbiorowych komisji odbiorowej z przyczyn leżących po stro-
nie Wykonawcy poprzez:

a) brak inwentaryzacji powykonawczej,

b) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,

c) brak stosownych protokołów i atestów,

d) brak  oświadczeń  kierownictwa  bądź  innych  dokumentów  poleconych  do  przygotowania
przez komisję odbiorową i przewidzianych obowiązującymi w tym zakresie przepisami pra-
wa,

- karę w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §
7 ust. 2, za każdy dzień przerwy,

9) w przypadku nie złożenia polisy OC w terminach, o których mowa w § 4 ust. 8 - karę w wysokości
0,02 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 2 za każdy dzień zwłoki,

10) za  zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji – karę w wy-
sokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 2, za każdy dzień
zwłoki,

11) w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca -
karę w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 2,

12) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Pod-
wykonawca wykonują roboty budowlane z naruszeniem przepisów BHP lub niezgodnie z zapisami
planu BIOZ – karę w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia,

13) za zwłokę w przedłożeniu dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 8 lub § 3 ust. 2 pkt 27) – w wy-
sokości 0,02% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 2– w każdym stwier-
dzonym przypadku, za każdy dzień zwłoki.

14) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę § 3 ust. 2 pkt 26) Wykonawca zapłaci karę umowną w
wysokości 2 000,00 zł za każde takie naruszenie, 

15) w przypadku nieopracowania w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt. 1 Harmonogramu Rze-
czowo-Finansowego zapłaci karę umowną w wysokości 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia,

16) za nie uwzględnienie uwag zgłaszanych przez Zamawiającego do Harmonogramu Rzeczowo –
Finansowego, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 – karę w wysokości 500,00 zł za każdy przypa-
dek,

17) w przypadku zagubienia lub zniszczenia dziennika budowy – 4 000 zł brutto za każdy taki przypa-
dek. 
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3. Zamawiający zapłaci karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za
które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa
w § 7 ust. 2, z wyłączeniem zaistnienia sytuacji, o której mowa § 15 ust. 1.

4. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wy-
sokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej
straty lub szkody,  w szczególności, gdy na skutek nieprawidłowego wykonania umowy Zamawiający
utraci całość lub część dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Lubelskiego.

5. Zamawiającemu przysługuje  prawo potrącenia  kar  umownych  z należnego Wykonawcy wynagro-
dzenia.

6. Łączna suma kar umownych nie może przekroczyć 40 % wartości umowy brutto, o której mowa w § 7
ust. 2. 

§ 11
Odbiór

1. Strony zgodnie postanawiają, że dopuszczają stosowanie następujących rodzajów odbioru robót bu-
dowlanych:

1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu lub zasłonięciu,

3) Odbiór końcowy,  

4) Odbiór pogwarancyjny.

2. Wszystkie elementy robót, które wykonał Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, a
które następnie ulegają zakryciu lub zasłonięciu przez inne elementy robót lub ich części oraz robót
zanikających zostaną zgłoszone przez Wykonawcę Zamawiającemu, który może skontrolować zgła-
szane roboty pod względem jakościowym i ilościowym w ciągu 7 dni roboczych od daty ich zgłosze-
nia przez Wykonawcę. W przypadku stwierdzenia wad, Zamawiający wskaże Wykonawcy odpowied-
ni termin na ich usunięcie. Zamawiający ma prawo żądać, by Wykonawca Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca dokonał odkrycia elementu robót lub jego części lub wykonał otwory w danych czę-
ściach robót dla celów kontroli oraz naprawił taki element lub część robót, po czym przywrócił jego
stan poprzedni. Koszty związane z odkryciem robót ulegających zakryciu ponosi Wykonawca. Zama-
wiający zastrzega sobie możliwość odmowy zapłaty wynagrodzenia za wszystkie elementy robót,
które wykonał Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, a które uległy zakryciu lub
zasłonięciu przez inne elementy robót lub ich części oraz za wszystkie roboty zanikające, które nie
zostały zgłoszone przez Wykonawcę Zamawiającemu.

3. Przedmiotem odbioru końcowego jest cały wykonany przedmiot umowy. Odbiór końcowy dokonany
zostanie po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia całości robót objętych przedmiotem umowy.

1) Wykonawca skompletuje i dostarczy Zamawiającemu przed odbiorem końcowym robót wszelkie
dokumenty niezbędne do oceny prawidłowości wykonania robót będących przedmiotem odbioru,
a w szczególności, dokumentację powykonawczą, protokoły techniczne, certyfikaty, świadectwa
jakości, atesty, karty gwarancyjne i inne wymagane przepisami prawa. Wykonawca do odbioru
końcowego dostarczy również atesty i deklaracje zgodności na zastosowane materiały oraz pro-
tokoły wykonanych pomiarów, badań i prób stwierdzające wykonanie robót zgodnie z dokumenta-
cją techniczną a także protokoły częściowe lub końcowe odbioru robót sporządzone pomiędzy
Wykonawcą a Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, potwierdzone przez Wykonawcę, do-
tyczące rozliczenia należności. 

2) Potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakończenia robót oraz sprawdzenie prawidłowości ich
wykonania nastąpi w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia przez kierownika budowy (w formie pisem-
nej) gotowości do odbioru wraz z niezbędną dokumentacją odbiorową.

3) Zamawiający, w terminie 7 dni licząc od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowości
do odbioru końcowego przedmiotu umowy, powoła komisję odbiorową oraz wyznaczy termin roz-
poczęcia odbioru (nie dłuższy niż 7 dni od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowo-
ści do odbioru końcowego), o czym poinformuje Wykonawcę na piśmie. 
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4) Odbiór końcowy przedmiotu umowy przez komisję odbiorową nastąpi w ciągu następnych 7 dni
od daty rozpoczęcia odbioru.

4. W przypadku:

1) stwierdzenia, że roboty objęte umową posiadają wady istotne (uniemożliwiające lub w znacznym
stopniu utrudniające normalne korzystanie z obiektu), lecz nadające się do usunięcia - Zamawia-
jący ma prawo odmówić podpisania protokołu odbioru końcowego i wyznaczyć Wykonawcy od-
powiedni termin na usunięcie wad istotnych stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego,

2) stwierdzenia, że roboty objęte umową posiadają wady nieistotne (nie wpływające na normalne
korzystanie z obiektu) oraz nadające się do usunięcia - Strony podpisują protokół odbioru końco-
wego robót budowlanych, przy czym Zamawiający ma prawo albo wyznaczyć Wykonawcy odpo-
wiedni termin na usunięcie wad stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego (nie dłuższy niż 10
dni) albo zmniejszyć wynagrodzenie Wykonawcy o wartość robót posiadających wady w przy-
padku jeżeli koszt usunięcia wad jest niewspółmiernie wysoki lub Strony wspólnie dokonają ta-
kich uzgodnień. 

3) stwierdzenia, że roboty objęte umową posiadają wady istotne (uniemożliwiające lub w znacznym
stopniu utrudniające normalne korzystanie z tej części obiektów), a ponadto wady istotne nie na-
dają się do usunięcia - Zamawiający ma prawo żądać wykonania przedmiotu umowy po raz dru-
gi lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

5. Zamawiający może przerwać czynności odbioru w przypadku stwierdzenia uchybień ze strony Wy-
konawcy  (np.  braku  przygotowanej  dokumentacji  powykonawczej,  braku  inwentaryzacji  powyko-
nawczej, braku stosownych protokołów i atestów, braku innych dokumentów poleconych do przy-
gotowania przez Komisję Odbiorową i przewidzianych przepisami prawa) do czasu ich uzupełnienia.

6. Zamawiający dokona odbiorów pogwarancyjnych przedmiotu umowy wraz z upływem terminu gwa-
rancji. Strony zgodnie ustalają, że przed upływem terminu gwarancji jakości zostaną dokonane przez
Strony przeglądy całości robót budowlanych wykonanych na podstawie umowy, tzw. przeglądy gwa-
rancyjne, których dokonanie zostanie potwierdzone w formie pisemnych protokołów odbiorów pogwa-
rancyjnych. W protokołach tych zostaną wpisane wszystkie stwierdzone podczas tych przeglądów
wady przedmiotu umowy, które Wykonawca zobowiązany będzie usunąć w terminie 10 dni od daty
dokonania przeglądu.

§ 12
Przedstawiciele stron 

1. Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy sprawować będzie wyznaczony przez Zamawiającego
Inspektor Nadzoru.

2. Wykonawca zapewni kierowanie robotami budowlanymi przez Kierownika budowy, posiadające-
go stosowne uprawnienia.

§ 13
Zmiana umowy

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, w formie pi-
semnego aneksu, pod rygorem nieważności.

2. Zakazana jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie,
której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem zmian wprowadzanych na podstawie  art.
455 ustawy Pzp oraz zmian, o których mowa w ust. 3. Jeśli powyższa zmiana prowadziłaby do
zmiany wynagrodzenia zapisy § 17 stosuje się odpowiednio.

3. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:

1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 2 umo-
wy. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do
przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki podatku VAT,

2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku:
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a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie ter-
minie – o czas działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego
działania,

b) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań
– o okres niezbędny do wykonania prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy,
realizowanych w drodze odrębnej umowy. Przez wszelkie prace powiązane z przedmio-
tem niniejszej umowy należy rozumieć wszelkie prace wykonywane w ramach odrębnych
umów zawartych z Wykonawcą lub innymi podmiotami, których zakres prac realizowany
jest na tym samym obszarze, co zakres prac realizowanych w ramach przedmiotowej
umowy lub w bezpośrednim sąsiedztwie tego obszaru, 

c) przerwy w wykonywaniu robót budowlanych spowodowanej niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją tech-
niczną. Fakt ten musi być udokumentowany w dzienniku budowy oraz pisemnie potwier-
dzony przez Zamawiającego - o okres trwania niekorzystnych warunków atmosferycz-
nych,

d) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie ro-
bót – o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień,

e) okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będące 
następstwem konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. oko-
liczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót – o
okres trwania zmian w dokumentacji projektowej,

f) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do
wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy,
wystąpienia  niebezpieczeństwa  kolizji  z  planowanymi  lub  równolegle  prowadzonymi
przez  inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia
tych kolizji – o czas trwania tych robót. 

Zmiana terminu realizacji  umowy zobowiązuje  Wykonawcę do zachowania ciągłości  zabezpie-
czenia należytego wykonania umowy na okres wynikający ze zmiany umowy zgodnie z posta-
nowieniami § 16 umowy.

3) powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy określonego zakresu prac po uprzed-
nim zaakceptowaniu przez Zamawiającego z jednoczesną zmianą (rozszerzeniem) zapisu § 6
umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych zapisów dotyczących Podwykonawcy. 

4) zmiana Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji określonego zakresu
zamówienia za pomocą Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygna-
cja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasa-
dach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania speł-
niania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiające-
mu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie
mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępo-
wania o udzielenie zamówienia. Podwykonawcą, na którego zasoby powoływał się Wykonawca w
złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania speł-
niania warunków udziału w postępowaniu, jest ……………

§ 14

Siła wyższa 

1. Uważa się, że żadna ze Stron nie jest w zwłoce i nie narusza postanowień umowy z tytułu niewy-
konania swoich zobowiązań, jeżeli  wykonywanie tych zobowiązań uniemożliwiają okoliczności
siły wyższej, które powstały po dacie powiadomienia o wygraniu przetargu lub po dacie, od której
umowa obowiązuje.

2. Wyrażenie „siła wyższa” oznacza w niniejszej umowie takie działania jak: wojna, atak terrory-
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styczny, stan klęski żywiołowej, epidemii, zamieszki, strajki, pożar, trzęsienie ziemi, pioruny, po-
wodzie, wybuchy i tym podobne zdarzenia, na które Strony nie mają wpływu, lecz które utrudniają
lub uniemożliwiają całkowicie lub częściowo realizację zadania, zmieniają w sposób istotny wa-
runki jego realizacji i których nie da się uniknąć, nawet przy zastosowaniu maksymalnej staranno-
ści.

3. Pod pojęciem siły wyższej, Strony rozumieją także okoliczności związane m.in.: z ogłoszeniem na
terenie Rzeczypospolitej  Polskiej  stanu zagrożenia epidemiologicznego, stanu epidemii,  stanu
pandemii, stanu nadzwyczajnego, stanu wyjątkowego, stanu klęski żywiołowej, w tym z działania-
mi władz państwowych mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-
CoV-2, w szczególności wystąpienia podejrzenia lub stwierdzenia choroby COVID-19, które unie-
możliwiają lub utrudniają należyte wykonywanie zamówienia. Przy czym, Wykonawca każdorazo-
wo zobowiązany jest uprawdopodobnić tę okoliczność wraz ze szczegółowym wskazaniem ilości i
rodzaju trudności / ograniczeń w odniesieniu do konkretnych elementów / branż / etapów robót
oraz przedstawić informacje dotyczące okresu w jakim w/w prace nie mogły być prowadzone. Za-
mawiający zastrzega sobie prawo wniesienia uwag do danych przedstawionych przez Wykonaw-
cę.

4. W razie wystąpienia siły wyższej Strony mogą rozwiązać umowę bez stosowania kar i odszkodo-
wań w niej przewidzianych. 

§ 15
Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  w  terminie  30  dni  od  dnia  powzięcia  wiadomości  o
zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy,  lub  dalsze
wykonywanie  umowy  może  zagrozić  podstawowemu interesowi  bezpieczeństwa  państwa  lub
bezpieczeństwu  publicznemu.  W  takim  przypadku  Wykonawca  może  żądać  wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

2. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron powinno być dokonane w formie pisemnej
pod rygorem nieważności, z podaniem podstawy faktycznej i prawnej, w terminie 30 dni od daty
powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia.

3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca w przy-
padkach określonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:

1) w przypadku opóźnienia się Wykonawcy z przyczyn leżących po jego stronie z wykonaniem
przedmiotu umowy, o co najmniej 14 dni w stosunku do terminu wykonania, określonego w §
5 ust. 1 umowy

2) w przypadku przerwania wykonywania robót objętych przedmiotem umowy z przyczyn leżą-
cych po stronie Wykonawcy jeśli przerwa będzie dłuższa niż 14 dni,

3) w razie bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego
na zmianę  sposobu  wykonywania  robót,  które  były  wykonywane  wadliwie  lub  w  sposób
sprzeczny z umową, 

4) w przypadku gdy wystąpi konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Pod-
wykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w § 6 ust. 15, lub konieczność do-
konania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości brutto wynagrodzenia okre-
ślonego w § 7 ust. 2 umowy – nie dotyczy sytuacji opisanej w § 6 ust. 22-25 umowy,

5) w przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w § 6 ust. 19 umowy, 

6) jeżeli zawarta umowa z Wykonawcą robót budowlanych zostanie w trakcie obowiązywania ni-
niejszej umowy rozwiązana bądź unieważniona przez sąd, 

7) gdy Wykonawca postawiony został w stan likwidacji, a także w przypadku, gdy wystąpią inne
zdarzenia uniemożliwiające mu wykonanie niniejszej umowy,
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8) w razie bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego
na  zmianę  sposobu  wykonywania  prac,  które  były  wykonywane  wadliwie  lub  w  sposób
sprzeczny z umową.

4. Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy w przypadku wstrzymania robót na okres dłuższy niż
14 dni z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

5. Strony zgodnie postanawiają, że odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron odniesie sku-
tek wyłącznie na przyszłość (ex nunc),  co oznacza, że umowa pozostanie w mocy pomiędzy
Stronami w zakresie robót prawidłowo wykonanych do chwili odstąpienia od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za część robót wykonanych
bez żadnych wad do dnia odstąpienia od umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia za-
awansowania wykonanych robót i po wykonaniu przez Wykonawcę wszystkich obowiązków
przewidzianych w niniejszym ustępie oraz w ust. 5.

2) Strony w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy sporządzą protokół zdawczo - od-
biorczy terenu budowy oraz protokół inwentaryzacji wykonanych robót i ich wyceny zgodnie z
punktem powyżej; równocześnie strony przystąpią do odbioru robót, stosując w tym zakresie
postanowienia § 11 umowy.

7. Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony
na koszt strony, której działanie było przyczyną odstąpienia od umowy lub powierzenia dalszego
wykonywania umowy innemu podmiotowi.

8. Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy,  jeżeli  zachodzi  co  najmniej  jedna  z  okoliczności
wymienionych w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Postanowienia ust. 6 oraz
7 stosuje się odpowiednio.

9. Odstąpienie od umowy będzie wywierało skutek pomiędzy Stronami umowy z chwilą doręczenia
drugiej  Stronie  oświadczenia  o  odstąpieniu  i  będzie  wywierało  skutek  na  przyszłość,  przy
zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień, które zamawiający nabył przed
datą złożenia oświadczenia o odstąpieniu, w tym w szczególności uprawnień z rękojmi, gwarancji
i kar umownych, zabezpieczenia i odszkodowania. 

§ 16
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % kwoty brutto
określonej w § 7 ust. 2 tj. w wysokości …...................... zł w formie ................................ 

2. Strony uzgadniają, że pełna kwota wniesionego zabezpieczenia służy pokryciu roszczeń z
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3. W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za
należycie  wykonany  Zamawiający  zwróci  lub  zwolni  część  zabezpieczenia  (maksymalnie
70% wniesionego zabezpieczenia).

4. 30 % wniesionego zabezpieczenia, zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z ty-
tułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 15 dni po upływie okresu rę -
kojmi za wady oraz po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad stwierdzonych w
okresie rękojmi.

5. Nie dopuszcza się możliwości tworzenia zabezpieczenia z potrąceń kwot z kolejnych faktur
za częściowo wykonane roboty.

6. W przypadku  zaistnienia  sytuacji  uzasadniającej  zmianę  (przedłużenie)  terminu  realizacji
przedmiotu umowy w okolicznościach przewidzianych w § 13 ust. 3 pkt 2) Wykonawca zobo-
wiązany jest do zachowania ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

7. W przypadku jeżeli Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w innej for-
mie niż pieniądz, a okres obowiązywania przedmiotowego zabezpieczenia jest krótszy niż okres,
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na który powinno być zabezpieczenie wniesione (dotyczy sytuacji opisanej w art. 452 ust. 8 usta-
wy Pzp), Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej  na 30 dni
przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

9. Wypłata, o której mowa w ust. 8 nastąpi nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczaso-
wego zabezpieczenia.

10. Zapisy ust. 7 – 9 stosuje się odpowiednio w przypadku zmian formy wniesionego zabezpieczenia
w trakcie realizacji umowy.

11. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy – Prawo zamó-
wień publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zacho-
waniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

§ 17

Roboty zamienne 

1. W celu sprawnej realizacji przedmiotu umowy Strony dopuszczają możliwość wykonania robót za-
miennych tj. robót rzeczowo przewidzianych w zamówieniu, ale wykonanych inaczej, niż to pierwotnie
zakładano (np. przy zastosowaniu innej technologii lub innych materiałów), w miejsce robót przewi-
dzianych w niniejszej umowie, pod warunkiem braku konieczności zmiany właściwych decyzji admini-
stracyjnych. 

2. Wykonawca może wprowadzić roboty zamienne po uprzedniej, pisemnej zgodzie Projektanta i Zama-
wiającego oraz dokonaniu wpisu do dziennika budowy.

3. Robotami budowlanymi w rozumieniu niniejszej umowy są wszelkie roboty wynikające z dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, w tym również ro-
boty przewidziane w projekcie budowlanym, a niewyszczególnione w przedmiarach robót oraz roboty
niezbędne do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

4. Roboty zamienne w stosunku do robót przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznej wykonania i  odbioru robót budowlanych, mogą być wykonane na następujących zasa-
dach:

1) możliwość wykonania robót zamiennych zachodzi w szczególności, gdy:

a) technologie wykonania, sprzęt, urządzenia lub materiały budowlane przewidziane w umowie
do wykonania nie mogą być użyte przy realizacji inwestycji w szczególności z powodu:

- zaprzestania produkcji materiałów, sprzętu lub urządzeń lub zastąpienia innymi,

- zmiany przepisów prawa budowlanego,

b) zmiana technologii  wykonania,  sprzętu,  urządzeń lub materiałów budowlanych przewidzia-
nych w umowie do wykonania, będzie zasadna w szczególności ze względu na:

- usprawnienie procesu budowy lub zwiększenie bezpieczeństwa na budowie,

- utrudnioną dostępność materiałów, sprzętu lub urządzeń, w szczególności jeżeli okres oczeki-
wania na w/w lub termin potrzebny na ich sprowadzenie może znacząco wpłynąć na zacho-
wanie terminu realizacji przedmiotowej umowy określonego w § 5 ust.1,

- polepszenie warunków eksploatacji wykonanego obiektu budowlanego,

- pojawienie się na rynku nowszych technologi, sprzętu, urządzeń lub materiałów pozwalają-
cych na zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego obiektu budowlanego,

2) wprowadzane  roboty  zamienne,  tj.  inne  proponowane  przez  Wykonawcę  technologie,  sprzęt,
urządzenia lub materiały budowlane muszą mieć co najmniej takie same parametry użytkowe i ja-
kościowe jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty Wykonawcy, 
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3) roboty zamienne mogą być wykonane na podstawie protokołu konieczności potwierdzonego przez
Projektanta i  zatwierdzonego przez Zamawiającego, określającego zakres rzeczowo-finansowy
robót oraz wpisu do dziennika budowy. Bez zatwierdzenia protokołu konieczności przez Zamawia-
jącego, Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót zamiennych,

4) wykonanie robót zamiennych nastąpi bez zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w umo-
wie, z zastrzeżeniem pkt 5) – 8),

5) zmiana wysokości  wynagrodzenia (tzn.  zmniejszenie jego dotychczasowej wysokości  lub jego
zwiększenie) może nastąpić w przypadku:

a) kiedy wykonanie robót zamiennych związane jest z sytuacją opisaną w pkt 1) lit a) niniejszego
ustępu,

b) kiedy wykonanie robót zamiennych prowadzić będzie do polepszenia warunków lub obniżenia
kosztów eksploatacji wybudowanego obiektu budowlanego,

c) w sytuacji opisanej w pkt. 8),

6) zmiana wysokości wynagrodzenia zostanie ustalona przez Strony jako różnica wartości robót za-
miennych w stosunku do wartości robót pierwotnie przyjętych w umowie na podstawie stosow-
nych protokołów w drodze negocjacji, w oparciu o ceny z kosztorysów inwestorskich, kosztorysu
wykonawczego,  katalogów lub  innych  nośników cenotwórczych  (np.  Sekocenbud z ostatniego
kwartału) z zastrzeżeniem, że w przypadku rozbieżności, ostateczny wybór nośników cenotwór-
czych należy do Zamawiającego,

7) w przypadku wniosku Wykonawcy o zwiększenie wynagrodzenia związanego z propozycją wyko-
nania robót zamiennych Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia pełnego uzasadnienia w
jaki sposób proponowana zmiana wpływać będzie na koszty wykonania zamówienia, z zastrzeże-
niem, że Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo żądania dalszych wyjaśnień wraz z przed-
stawieniem dalszych dokumentów celem stwierdzenia zasadności zmiany wynagrodzenia,

8) w każdym przypadku wnioskowania przez Wykonawcę o wprowadzenie robót zamiennych, Zama-
wiający  może  żądać  przedstawienia  uzasadnienia  oraz  kalkulacji  kosztów.  W uzasadnionych
przypadkach Zamawiający może uzależnić zgodę na wprowadzenie robót zamiennych od zmniej-
szenia wartości wynagrodzenia,

5. Strony zgodnie postanawiają, że jeżeli wykonanie robót zamiennych nie prowadzi do zmiany wysoko-
ści wynagrodzenia wprowadzenie ich nie wymaga zawierania odrębnej umowy ani aneksu do niniej-
szej umowy. W przypadku jeżeli wprowadzenie robót zamiennych będzie prowadziło do zmiany wyso-
kości wynagrodzenia, zmiana taka wymaga sporządzenia pisemnego aneksu na zasadach określo-
nych w § 13.

6. Konieczność zaniechania wykonania robót objętych przedmiotem umowy zostanie potwierdzona pro-
tokołem konieczności, określającym zakres rzeczowo-finansowy tych robót i potwierdzona wpisem do
dziennika budowy.

7. Odbiory robót zamiennych będą dokonywane odpowiednio zgodnie z zasadami określonymi w § 11
umowy.

§ 18
Odpady

1. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać z obiektu na własny koszt wszystkie odpady i
opakowania, powstałe przy wykonywaniu robót.

2. Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę ży-
cia i zdrowia ludzkiego, a w szczególności przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepi-
sów prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z
późn.  zm.),  ustawy z dnia  27 kwietnia  2001 r.  Prawo ochrony środowiska (Dz.  U.  z  2020 r.
poz.1219), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodaro-
wania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1903).
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3. W celu należytego wykonania zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o od-
padach, Wykonawca nabędzie własność odpadów (materiałów), uzyskanych w wyniku realizacji
przedmiotu umowy.

§ 19
Cesja

1. Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytel-
ności wynikającej z niniejszej Umowy.

2. Wykonawca nie może dokonać innych czynności rozporządzających lub zobowiązujących, któ-
rych przedmiotem są prawa lub zobowiązania określone umową lub wynikające z niniejszej umo-
wy (art. 509 k.c.).

§ 20

Ochrona danych osobowych 

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobod-
nego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1),
zwanego dalej „RODO”, informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Trzydnik Duży.

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail:  inspektor.rodo@trzydnikduzy.pl     

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji postanowień niniejszej Umowy -
na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)  z
dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania da-
nych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz upoważnione podmioty uczestniczące w
procesach realizacji zapisów niniejszej Umowy,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą na czas przewidziany przepisami prawa, 

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do
ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 21

Postanowienia końcowe

1. Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, może za-
żądać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków zmierzających do wyeliminowania
wszelkich nieprawidłowości związanych z realizacją umowy.

2. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest właściwy dla
siedziby Zamawiającego sąd powszechny.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, Prawa
zamówień publicznych, Prawa budowlanego oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu
postępowania cywilnego.

4. Zmiana Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego nie wymagana aneksowania umowy. 

5. Umowa niniejsza sporządzona została w 3 egz., dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

6. Załącznikami do umowy są:

1) Harmonogram Rzeczowo-Finansowy

2) Dokumentacja techniczna

3) Klauzule RODO.
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załącznik nr 3 do umowy

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 oraz 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządze-
nie o ochronie danych) zwane dalej „RODO” informuję, że: 

1) Administratorem  danych osobowych jest Wójt Gminy Trzydnik Duży, adres: Trzydnik Duży 59A,
23-230 Trzydnik Duży, email: ugtrzydnik@ops.pl ; tel. 15/8731879 

2) Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skon-

taktować się pod adresem email:  inspektor.rodo@trzydnikduzy.pl     we wszystkich sprawach do-
tyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarza-
niem danych osobowych. 

3) Dane Pani/Pana będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy na wykonanie termo-
modernizacji obiektu szkolnego w miejscowości Trzydnik Duży na podstawie art. 6 ust. 1
lit. b RODO.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione na podstawie przepisów pra-
wa i podmioty świadczące usługi wsparcia i serwisu dla Jednostki.

5) Dane będą przetwarzane przez czas trwania umowy oraz okres archiwalny zgodnie z wymaga-
niami prawnymi określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011
r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w spra-
wie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

6) Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania oraz prawo 
do ograniczenia przetwarzania.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochro-
ny Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8) Podanie danych Pani/Pana jest warunkiem zawarcia umowy, a ich niepodanie skutkuje brakiem
możliwości jej realizacji.
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