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Specyfikacja wykonania i odbioru robot budowlanych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KOD CPV 45000000-7
WYMAGANIA OGOLNE

[Dotyczace wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegélowych Specyfikacji Technicznych (SST) dla
obiektéw budowlanych]

SPIS TRESCI:
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1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
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Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

Bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych
WSTEP Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robot w obiektach budowlanych zwigzanych z przebudowa ,modernizacja pomieszczen w budynku przy
al. Niepodlegtosci 25.
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1.1. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstaw¢ opracowania szczegoélowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. Projektant sporzadzajacy
dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, moze
wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupelnienia lub usci§lenia, odpowiednie dla przewidzianych
projektem zadan, obiektu i robot, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania,
obiektu i robot, ktore sa niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot i
konstrukcji drugorzgdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.
1.2. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspolne dla robdt budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST) wydanymi przez OWEOB
,,Promocja”.
1.3. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:
1.3.1.  obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowe stanowiacg cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;
1.3.2.  budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany  z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz fundamenty i dach.
1.3.3.  budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o zabudowie
blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspakajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie
samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego
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lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej
budynku.
budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matlej architektury,
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno
stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow,
sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przej$cia dla pieszych,
sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesSci budowlane urzadzen technicznych
(kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odr¢bne pod
wzgledem technicznym cze¢$ci przedmiotow sktadajacych sie na catos¢ uzytkows.
obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
a) kultureligijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
¢) uzytkowe shuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.
tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej
i wystawowe, przykrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.
budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze budowg,
rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego.
robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.
remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.
urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i
place pod $mietniki.
terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzef, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
prawie do dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane — nalezy przez to rozumieé tytul prawny wynikajacy z
prawa wlasnoéci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.
pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na rozpoczgcie 1 prowadzenie
budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik
montazu.
dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumiec¢ teren zamknigty, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:
a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych

podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewngtrznych i Administracji oraz Ministrowi

Spraw Zagranicznych,
b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.
aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.
wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich whasciwosci okreslonych w rozdziale 8.
wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowiacym integralng
cato$¢ uzytkows.
organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z
poz. zm.).
obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawa
obowiazkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.
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. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ drogg¢ specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazddéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.
. dziennik budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych
w czasie wykonywania robot.
kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowg.
rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, sluzaca do wpisywania przez Wykonawce¢ obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.
laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbgdnych badan i
prob zwigzanych z ocena jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.
materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rozne tworzywa i
wyroby niezbgdne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i1 specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
odpowiedniej zgodnos$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaly okre§lone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.
poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.
projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawna lub fizyczng bgdaca autorem dokumentacji
projektowe;.
rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.
Czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.
ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegolowych specyfikacjach technicznych.
grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy klas, kategorie okre§lone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 1., z
pézn. zm.)
inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne praktyke zawodowa
oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza
nadzor nad budowag obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca
kontrolg jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych oraz i
zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okreslajaca rodzaje i1 kolejnos¢ lub wspotzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladow 1 zabiegoéw
konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji)
jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspolnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane.
normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dzialania tych organizacji.
przedmiarze robodt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicznej
ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdlowy opis, oraz wskazanie
szczegbtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.
robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzglgdem ilosci i
wymogow jako$ciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.
Wspdlnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych, stworzonych na
potrzeby zamdwien publicznych. Sklada si¢ ze stownika gléwnego oraz stownika uzupehiajacego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodoéw
CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢
obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy,
zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i
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administrowania umowa w zakresie okre$§lonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest
obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa SST i

poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz

reperoéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru

koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa:

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cz¢s¢ graficzng obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym

w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacj¢ projektowa:

- dostarczona przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i SST:

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia

zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6élnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby

zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w

,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien

natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia

ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa

odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i

wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu

tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja

wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli

rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.54. Zabezpieczenie terenu budowy:

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i

odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze,

o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i

innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét:

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska

naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wiasnosci
spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
¢) mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa:

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0sob

trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo

przez personel wykonawcy.

10.2. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej:
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Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
W czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspolpracowatl, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

10.3. Ograniczenie obciazen osi pojazdow:

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
fadunkow 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy:

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob
zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie roboét:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczgeia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow:

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktore
sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robot. Dotyczy to itp. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly
bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zroédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych:

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materialow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniaja wymagania SST w czasie postgpu robot.

Pozostale materialy budowlane powinny speilnia¢ wymagania jakoSciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2, Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego:

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materialow z jakichkolwiek
z}6z miejscowych, wlaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatdéw do robdt, chyba ze postanowienia ogolne lub szczegdlowe warunkow umowy stanowia inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopow, ukopoéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru.

Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujagcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym:

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyj¢ciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw:
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byty zabezpieczone

przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wtasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z

Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow:

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatdéw do wykonywania

poszczegolnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju

materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

10.4. Sprzet:

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé

wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod

wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji

projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci

do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam

gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach,

wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

10.5. Transport:

4.1. Ogéblne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$é

wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji

projektowej, SST i1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych:

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu

do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom

dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.  Wykonanie robot:

10.6. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ si¢ z czesci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych wigkszych

gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obsluge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot

okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastegpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

1 wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawceg na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bgda oparte na

wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie

przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi

Wykonawca.

6.  Kontrola jakosci robot:

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu

zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i

organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,



Specyfikacja wykonania i odbioru robot budowlanych.

- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementdéw robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéoremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikoéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw
1tp.,

- sposob i procedurg pomiaréow i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni

system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania

probek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze

roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam

okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowsa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych

urzadzen laboratoryjnych, sprz¢tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia

te beda tak powazne, Ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek:

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze

wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza

watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunicte lub ulepszone z wiasnej

woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki

dostarczone przez Wykonawcg do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora

nadzoru.

6.4. Badania i pomiary:

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja

jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez

Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji

Inspektora nadzoru.

10.7.Raporty z badan:

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak

niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub

innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru:

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i

badania materiatéw u zrodla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona begdzie wszelka potrzebna do tego

pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, begdzie oceniad

zgodnos$¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawceg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli

wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci

niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i robot z dokumentacja projektowg i1 SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje:

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
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- posiadaja  certyfikat na znak Dbezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z  kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz.U.99/98),

- posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng w przypadku wyrobow,
dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi
SST.

- znajdujg si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robot bedzie

posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych

wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy:

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od

przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45

ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i

mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i

podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

= date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

= date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

= uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,

= terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

= przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

= uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

= daty zarzadzenia wstrzymania robodt, z podaniem powodu,

= zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cz¢Sciowych i ostatecznych odbiorow robot,

= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

= stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w

zwiazku z warunkami klimatycznymi,

= zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

= dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

= dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

= dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je

przeprowadzat,

= wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

= inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do

ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem

stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.

Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Ksiazka obmiaréw:

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary

wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne:

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materialow, recepty

robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.

Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostale dokumenty budowy:

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na budowg,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy:

Dokumenty budowy begda przechowywane na tereniec budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie

ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

9
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Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT:
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét:
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robodt, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bgdg wpisane do ksigzki obmiardw.
Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
7.2.  Zasady okreslania ilo$ci robot i materialéw:
Zasady okreslania ilo$ci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej
przedmiarze robot.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy:
Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawceg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
74. Wagiizasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to
wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét:
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.
8 2. Odbior robot zanikaj acych i ulegajacych zakryciu:
Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robot oraz ilosci tych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czgéciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla
zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje
Inspektor nadzoru.
84. Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét:
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.
Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdéw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czgSciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robodt uzupelniajgcych i robot
poprawkowych.
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupehiajacych w poszczegdlnych elementach

konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie

odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wplywu na cechy

eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w

dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe):

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot

oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupelniajagce lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbiorow czgsciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

7. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci

(PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa

zgodnie z SST i1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (itp. na przelozenie linii telefonicznej, energetycznej,

gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

10.8. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru

ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace begda zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji:

Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem

wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rgkojmi i gwarancji gwarancyjnym i r¢kojmi. Odbiér po uptywie okresu r¢kojmi i gwarancji

pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

,,0dbidr ostateczny robdt(koncowy) robot™.

10.9. PODSTAWA PLATNOSCI:

9.1. Ustalenia ogélne:

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji

kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez

Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania

i badania skfadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

- warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9 2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i prowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

- oplaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcj¢ tymeczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

- tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazd6éw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet,

- utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

b
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9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- usuni¢cie wbudowanych materialow i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 9.2.4. Koszt
budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE:

10.1. Ustawy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.10. Rozporzadzenia:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdéw deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.11. Inne dokumenty i instrukcje:
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, 11, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-
1990.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.
Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji,
Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
11. ZAKRES ROBOT projektu budowlanego utworzenia Swietlicy wiejskiej poprzez rozbudowe i przebudowe budynku
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Lychowie wraz z przylaczem kanalizacji sanitarnej i zbiornikami na nieczystosci
plynne, na dzialce 147 obreb Lychéw GoScieradowski gmina Trzydnik Duzy.

PODSTAWA OPRACOWANIA.
Podstawg prawna opracowania projektu jest zawarta umowa na wykonanie prac projektowych.

PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest utworzenie S$wietlicy wiejskiej poprzez rozbudowe i przebudoweg budynku
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Lychowie Goscieradowskim.

Umozliwi realizacj¢ potrzeb kulturalnych, lokalnej spotecznosci wiejskiej, jak réwniez poprawg warunkow socjalnych poprzez
dobudoweg pomieszczen sanitarnych, miejsc do parkowania samochodow w tym 1. dla osoby niepetnosprawne;.

Wykaz przeznaczenia pomieszczen:

0/1 Swietlica - Terakota 43,91 m*.
0/2 Pom. socjalne - Terakota 12,97 m.
0/3 Pom. socjalne - Terakota 17,97 m*.
0/4 Garaz -Pos. cem. 26,34 m’.
0/5 Pom. gos. $wiet. - Terakota 10,05 m’.
0/6 WC NP. - Terakota 5,19 m’.
0/7 WC kobiet - Terakota 5,48 m’.

0/8 Przedsionek - Terakota 6,48 m’.
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0/9 Pom. porzadk - Terakota 1,34 m".
0/10 WC mgski. - Terakota 5,59 m.

0/11 Przedsionek - Terakota 3,73 m’.

0/12 Korytarz -Terakota 6,48 m’.
0/13 Przedsionek - Terakota 524 m’.

0/14 Sala - Terakota 145,65 m®.
0/15 Magazynek - Terakota 24,52 m’.

Eaczna powierzchnia - 320,94 m’.

1. OPIS TECHNICZNY::
1.1. Parametry techniczne projektowanego przedszkola:

- pow. zabudowy - 402,99 m’.

- pow. uzytkowa - 320,94 m’.

- wysokos$¢ kondygnacji - sali 3,57 i sanitariatéw 2,65 m

- wysokos$¢ budynku - 7,17 m, od terenu do kalenicy
- kubatura -2051,11m’.

1.2. Parkingi. Zapewniono 5 migjsc parkingowych, w tym jedno dla osoby niepelnosprawne;.

1.3.Teren biologicznie czynny:
- pkt. 5 opisu projektu zagospodarowania

2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH W STOSUNKU DO BUDYNKU "MIESZKALNEGO"- nie
dotyczy. Budynek uzytecznosci publicznej- swietlica.

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU, SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO
KRAJOBRAZU.

Budynek jednokondygnacyjny, niski, niepodpiwniczony. Forma architektoniczna prosta. Forma dachu dostosowana do
istniejacej zabudowy- dach o malym spadku - nachylenie 30%. Kolorystyka elementéw obiektu w odcieniach jasnych
pastelowych- do uzgodnienia z Inwestorem. Obiekt wpisuje si¢ w zalozenia obiektow szkolnych.

4. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZASTOSOWANE SCHEMATY
KONSTRUKCYJNE, ZALOZENIA ..... - w konstrukcji dobudowy sanitariatow przyjeto schematy statycznie wyznaczalne.
Zaprojektowano fundamenty bezposrednie - tawy fundamentowe, S$ciany fundamentowe z bloczkow betonowych, Sciany
przyziemia murowane z betonu komorkowego, stropy prefabrykowane gestozebrowe, konstrukcja wigzby dachowej drewniana
- krokwiowo- kleszczowa.

4.1 OPIS TECHNICZNY

4.1.1. Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia

4.1.1. Ustalenie warunkow gruntowych dla posadowienia obiektu okreslono na podstawie probnego wykopu. Poziom wody
gruntowej kilka metrow ponizej poziomu posadowienia faw fundamentowych. Zalozono obliczeniowy opor jednostkowy
podtoza jako nie mniejszy niz 120 kPa (1,2 kG/cm®). Poziom wod gruntowych kilka metréw m ponizej powierzchni terenu.
Przyjeto 1 kategori¢ geotechniczng obiektu budowlanego z uwagi, ze jest to 1. kondygnacyjna dobudowa sanitariatow, o
statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, posadowiona
w prostych warunkach gruntowych.

4.1.2. Budynek $wietlicy:
4.2.1. Fundamenty posadowione w sposob bezposredni w postaci faw fundamentowych zelbetowych z betonu zwirowego B20
(C16/20). Posadowienie na glebokosci ok. 1,80m od projektowanego poziomu +/- 0,00.

4.1.2. Sciany fundamentowe.

Sciana fundamentowa murowana z bloczkéw betonowych min. 15 MPa na zaprawie cementowej M 10. Plaszczyzny pionowe
zewnetrzne  izolowane masami dyspersyjnymi o grubosci 1,5 mm. Na potaczeniu $ciany fundamentowej i przyziemia
zastosowac izolacj¢ poziomg z papy termozgrzewalnej gr. 5,2 mm lub foli polietylenowej gr. 0,7 mm z wypuszczeniem min.
15 cm
w celu wlasciwego polaczenia z izolacja pozioma posadzek. Ocieplenie $cian EPS wodouodporniony gr. 10 cm. Na $cianach
w czgséci nadziemnej wykona¢ wykonczenie z tynku mozaikowego.

4.1.3. Sciany.

Sciany zewnetrzne zaprojektowano jako murowane z bloczkow betonu komorkowego
o wytrzymatoéci na $ciskanie min. 3,1 N/mm?, docieplone styropianem A< 0,31 W/(m K), gr. 15 cm, metoda lekko mokra z
wyprawg tynku silikonowego. Kolory $rednio intensywne. Na wysokos¢ 2,0 m zatopi¢ w kleju 2 x siatke. Docieplenie $cian
styropianem EPS 070-040 gr. 18 cm. Wspotczynnik przenikania ciepta dla $ciany Uc < 0,19 W/(m?*K). Metoda lekka mokra z
zastosowaniem tynku akrylowego. Na wysokos$¢ min. 2,0 m wtopi¢ 2 warstwy siatki szklanej zbrojacej.

Cokél Sciany fundamentowej w czgsci nadziemnej i podziemnej po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej z mas
dyspersyjnych o gr. min. 1,5 mm, nalezy ociepli¢ styropianem fundamentowym wodouodpornionym zabezpieczony dwoma
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warstwami siatki z wtokna szklanego wtopionej w warstwe kleju. W czgsci nadziemne] wykonczy¢ tynkiem mozaikowym
doktadny opis na przekroju warstw w czg$ci rysunkowe;j.

Sciany wewnetrzne zaprojektowano, jako murowane z bloczkéw jw. Wykonczone tynkiem kat III z gladzig. W miejscu
utozenia glazury $ciennej tynk cementowy kat. I. Kolorystyka malowanych farba emulsyjna $cian do uzgodnienia z
Inwestorem.

Scianki wydzielajace kabiny w pomieszczeniach z ptyt HPL wodoodpornych (sktadajacy sic z warstw papieru
impregnowanych zywicami termoutwardzalnymi) wysokosci 2,20m i1 gr. 8 mm w ramie z ksztattownikow aluminiowych
oksydowanych, na stopkach od posadzki wysokosci 10 cm. Kolor do uzgodnienia z Inwestorem.

4.1.4. Stropy gestozebrowe Teriva o obcigzeniu charakterystycznym ponad cigzar wlasny min. 4 kN/m” Montazu stropu
nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcja montazu producenta stropu (zastosowa¢ dodatkowe siatki zbrojenia nad podporowego).
Ocieplony 25 cm warstwa styropianu EPS 100-036, Bs> 150 kPa, wspotczynnik przenikania ciepta Uc<0,15 W/m’K.

4.1.5. Posadzki poszczegolnych pomieszczen wykonaé zgodnie z opisami zamieszczonymi na rysunkach. Po zaggszczeniu
warstw nalezy dokona¢ pomiaru stopnia zaggszczenia podtoza gruntowego. Wymagany wskaznik zageszczenia Is> 0,97.

4.1.6. Nadproza w czg¢Sci projektowanej prefabrykowane typu L, dla $cian obcigzonych stropami. W czgsci istniejace 2
dwuteowniki NP 140, po trzy przewiazki zespawane dotem i gorg, tj. na podporach i po srodku. Przed zabetonowaniem owina¢
siatka cieta stalowa.

4.1.7. Dach konstrukcji drewnianej, krokwiowo kleszczowej, z drewna klasy C27. Wszystkie elementy wi¢zby dachowej
zaimpregnowa¢ do stanu nierozprzestrzeniania ognia NRO. Blacha trapezowa gr. min. 0,55 mm. Kolor do uzgodnienia z
Inwestorem. Po obwodzie okapu zamontowac ptotki $niegowe oraz tawe kominiarska od wylazu do komina.

Wejscie w przestrzen strychu nieuzytkowego zaprojektowano bezposrednio z dachu poprzez wytaz dachowy zamykany.

4.1.8. Izolacje poziome przeciwwilgociowe posadzek z folii PE gr. 0,5 mm lub papa termozgrzewalna gr. 5,2 mm.

4.1.9. Balustrady zewnetrzne pochylni ze stali nierdzewnej o $rednicy fi 44,5*5 mm.

4.1.10 Schody zewnetrzne i pochylnie wykonczy¢ ptytkami betonowymi gr. min. 3,8 cm i wym. ok. 40 x 40 cm z wierzchnia
warstwa kruszywa tamanego ulozone na kleju wysoko elastycznym mrozoodpornym. Jako rozwiagzanie réwnowazne do
uzgodnienia z Inwestorem dopuszcza si¢ zamiennie zastosowanie kostki brukowej bez fazki o grubosci min. 3,8 cm.

4.1.11. Tynki wewnetrzne $cian oraz strop6w w wc wykonac¢ jako cementowo-wapienne kat. III, szpachlowane i malowane.
Tynki $cian i sufitow pozostatych pomieszczen gipsowe. W pomieszczeniach 0/6, 0/7, 0/8, 0/9, 0/10, 0/11, 0/12, 0/13 oraz 0/2 i
0/3 na wys. min. 2,0 m $ciany wylozy¢ ptytkami glazurowanymi. Na powierzchni ponad glazurg wykona¢ gladz. Sufity i
$ciany pomalowa¢ farbami emulsyjnymi koloru biatego. Dobodr koloréw uzgodni¢ z Inwestorem.

4.1.12. Stolarka okienna z PCV, indywidualna, profil ciepty. Okna w $cianach zewngtrznych- wspotczynnik przenikania
ciepta Uc < 0,9 W/(m’K).

Stolarka drzwiowa wewnetrzna: plytowe wzmocnione, trzy zawiasowe, pelne oscieznice regulowane z ptyty MDF.
Wyposazy¢ w min. 1 zamek wpuszczany z wktadka bebenkowa na klucz ptaski. Kolory drzwi do uzgodnienia z Inwestorem.
Drzwi do pomieszczen sanitarnych z kratka lub otworami u dotu skrzydta.

4.1.13. Inne elementy wykonczenia.

Podokienniki zewngtrzne z blachy powlekanej matowe;.

Blachodachoéwka powlekana, matowa, bezwarunkowa gwarancja na perforacj¢ min. 25 lat.

Kominy w czg$ci ponad potaciowej z klinkieru na zaprawie do klinkieru.

Ptytki gresowe antyposlizgowe (min. R11).

Kolory uzytych materiatéw do uzgodnienia z Inwestorem.

Wykona¢ staranna, rowna rapowke czesci cokotowej pod izolacj¢ przeciwwilgociowa powlokowa o gr. min. 1,5 mm.

4.14. Na obiekcie przewiduje si¢ wykonanie instalacji odgromowej — rozwigzanie wg projektu firmy Mar-Pro Marcin
Kwiatek.

4.15. Osadzenie otworéw okiennych w pomieszczeniu garazowym.

Przed wykuciem otworu okiennego o wym. 64*44 cm (okno o wym 60*40 cm), nalezy dokona¢ osadzenia nadprozy
stalowych sktadajacych si¢ z dwoch katownikéw nierownoramiennych 90*60*8 mm, osiatkowanych siatka stalowa cigta.
Glebokos¢ oparcia katownikow min. 20 cm na strong. Po osadzeniu katownikow oraz po uplywie czasowym ponad 2 tygodnie
nalezy przystapi¢ do wykucia otworu pod projektowane okna.

4.16. Opaska Kapilarna z kostki brukowej gr. 4cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm po zaggszczeniu oraz na warstwie gr.
5 cm stabilizacji piaskowo cementowej o stosunku cementu do piasku 1:4. Obrzeza chodnikowe 6*20 cm. Zastosowaé kostke
brukows i obrzeza betonowe spetniajace wymagania europejskich norm PN-EN 1338, PN-EN 1339, oraz PN-EN 1340.

4.17. Chodnik z kostki brukowej gr. 8 cm na 15 cm po zaggszczeniu podsypce piaskowej i 5 cm po zaggszczeniu stabilizacji

piasku cementem w stosunku 1:4. Obrzeza chodnikowe o wym. 8*30 cm. Zastosowa¢ kostk¢ brukowa i obrzeza betonowe
spelniajace wymagania europejskich norm PN-EN 1338, PN-EN 1339, oraz PN-EN 1340.
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4.18. Miejsca postojowe, dojazd, plac przy wyjezdzie z garazu wykona¢ z kostki brukowej gr. 8 cm na podbudowie
okreslonej na rys. U-1. Po obwodzie dojazdu, miejsc postojowych zastosowac kraweznik betonowy 12*25 cm wbudowany na
fawie betonowej. Zastosowaé kostke brukowa i kraweznik betonowy spetniajace wymagania europejskich norm PN-EN
1338, PN-EN 1339, oraz PN-EN 1340. Przed rozpoczgciem robot utwardzenia placu, nalezy rozebrac istniejace utwardzenie
placu z ptyt Jumba i przekaza¢ inwestorowi.

4.19. Rozebra¢ ubikacje usytuowane na zewnatrz, dokonujac segregacji materiatow i wywiez¢ do utylizacji.

4.20. W pomieszczeniu sanitarnym osoby niepelnosprawnej nalezy zamontowac porgcze state i uchylne.

5. W STOSUNKU DO OBIEKTU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ 1 BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO - SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA PRZEZ
OSOBY NIEPELNOSPRAWNE. Zaprojektowano jedno miejsce do parkowania przez osob¢ niepelnosprawng. W wejsciu
drzwi zewngtrznych réznica poziomow - max.2 cm. Przy wejsciu gtdéwnym usytuowano pochylnie.

6. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN I WPOSAZENIA
ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OIEKTU I JEGO ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI.

Przy kazdej sali dla dzieci zaprojektowano sanitariaty, muszle ustgpowe i umywalki dostosowane do wzrostu dzieci - wg
branzy sanitarnej. Zaprojektowano wentylacj¢ mechaniczng nawiewno- wywiewng w pomieszczeniach i grawitacyjng w
pozostatych.

7. ROZWIAZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO - INSTALACYJNE OBIEKTOW LINIOWY CH. - Projektowane
przytacza wykona¢ wg opisu w projekcie branzy sanitarne;j.

8. ROZWI.AZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO -
zostaty opisane w projekcie branzy sanitarnej i elektrycznej w zakresie instalacji i urzadzen budowlanych: wodociaggowych i
kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, elektrycznych, piorunochronnych, a takze powigzania
instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi.

9. ROZWIAZANIA I SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACYJNYCH
TECHNICZNYCH ..... - z godnie z opisem projektéw branzowych.

10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU - wg projektu branzy sanitarnej.

11. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI
I OBIEKTY SASIEDNIE - wg projektu branzy sanitarnej i elektryczne;.

12. ORZECZENIE TECHNICZNE

Orzeczenie techniczne.

12.1. Stan istniejacy. Budynek parterowy, niepodpiwniczony, uzytkowany. Sciany murowane.

12.2. Ocena techniczna stanu konstrukcji i elementéw wykonanych.

Na podstawie przeprowadzonej szczegétowej inwentaryzacji oraz ogledzin podstawowych elementéw konstrukcyjnych
ustalono:

- nie stwierdzono zadnych zarysowan fundamentow, $cian fundamentowych oraz parteru.

- stan techniczny elementow oceniono jako bardzo dobry,

- stan posadowienia oceniono bez uwag,

- oceniono bez uwag stan bezpieczenstwa i przydatnosci do uzytkowania elementow.

12.3. Ocena oddziatywania na elementy projektowane.

Zaprojektowano dobudowe czgsci sanitarnej, niezaleznej konstrukcyjnie. Posadowiono na odrgbnych fundamentach.
Pomiegdzy czg$cig istniejaca a projektowang nalezy wykona¢ dylatacje.

Ponadto zgodnie z ustaleniami geotechnicznych warunkéw posadowienia budynku wystgpuja proste warunki gruntowe
umozliwiajace bezposrednie posadowienie wg rozporzadzenia MTB i GM z 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463). Poziom posadowienia
projektowanych taw fundamentowych zaprojektowano na poziomie istniejgcych faw fundamentowych.

Dach nad czgscia projektowana potaczy¢ z dachem czgsci istniejace;.

124. Podsumowanie.

1. Stan techniczny istniejacych elementéw budynku ocenia si¢ jako dobry, umozliwiajacy dobudowanie czesci sanitarne;j.

13. ANALIZE MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA, O ILE SA DOSTEPNE TECHNICZNE ,
SRODOWISKOWE I EKONOMICZNE MOZLIWOSCI , WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO...... - Na etapie projektu budowy przedszkola,
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dokonano analizy mozliwo$ci zastosowania racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym i ekonomicznym, oraz

srodowiskowym, odnawialnych zrédel energii a mianowicie:

1. Energii geotermalne;j

2. Energii promieni stonecznych

3. Energii wiatrowej

4. Mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej

5. Zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energi¢ w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania.

Energia geotermalna — na projektowanym obszarze oraz w poblizu nie stwierdzono udokumentowanych z16z geotermalnych.

Pozyskanie tej energii, jest mozliwe przy duzych nakladach finansowych.

Energia sloneczna —istnieje techniczna mozliwo$¢ zastosowania kolektoréw stonecznych oraz paneli fotowoltaicznych i

wykorzystania energii do przygotowania czg¢sci cieptej wody uzytkowej jak i wytwarzania energii elektrycznej. W tym
przypadku jest to ekonomicznie uzasadnione z uwagi na catoroczne korzystanie z tej instalacji przez osoby bedace
uzytkownikami obiektu. Zastosowanie kolektorow i paneli tym bardziej bedzie wskazane, jezeli inwestycja zostanie czg§ciowo
dofinansowana ze zrédet zewnetrznych. Istnieje techniczna mozliwo$¢ zamontowania tych urzadzen na $cianie potudniowej
warsztatow oraz potaci dachowe;.

Energia wiatrowa —powierzchnia dziatki uniemozliwia budowe farmy wiatrowej ze wzgledéw na jej mate wymiary.
Skojarzona produkcja energii elektrycznej i cieplnej — zastosowanie tej metody ze wzgledu na wielko$¢ obiektu bedzie

ekonomicznie nieuzasadniona.

Zdecentralizowany system zaopatrzenia w energie — brak jest takiego systemu, projektowany jest tradycyjny system

zaopatrzenia w energi¢, z wykorzystaniem centralnego ogrzewania z kotlowni na paliwo gazowe oraz instalacji elektrycznej w
ramach istniejgcej mocy.

Inne odnawialne zrédta energii wymagaja duzych naktadéw finansowych przekraczajacych mozliwosci Inwestora czy tez patrzac

VYV V=
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z ekonomicznego punktu widzenia brak optacalnosci w zastosowaniu systemu.

14. Warunki ochrony przeciwpozarowej.
Dane techniczne do opisu pozarowego

- pow. zabudowy obiektu - 402,99 m’.

- powierzchnia uzytkowa - 320,94 m’.

- kubatura zamknigta brutto budynku: -2051,11m’.

- wysokosé -7,35m
- liczba kondygnacji:

- nadziemnych - 1

- podziemnych - 0

Odleglos¢ od obiektow sasiadujacych:

min. odlegto$¢ od najblizszej granicy dziatki sasiedniej ok. 15,0 m,

min. odlegto$¢ od najblizszych obiektéw: na dziatkach sasiednich - kilkadziesiat metrow,

na dzialce wihasnej - ok. 17,80m

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

— wyposazenie pomieszczen — standardowe, wykladziny trudno zapalne, terakota, posadzki wykonczone wyktadzing
homogenna trudno zapalna

- meble drewniane lub z ptyt meblarskich,

Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego— ponizej 500 MJ/m’.

Kategoria zagrozenia ludzi ZL III, przewidywana liczba oséb w poszczegdlnych pomieszczeniach nie wigcej niz 40, liczba
0s6b Iacznie do 50 na kondygnacji parteru,

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewngtrznych — brak.

Podziat obiektu na strefy pozarowe: jedna strefa pozarowa

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopief rozprzestrzeniania ognia przez poszczegolne
elementy budowlane: (budynek niski ZL III) - klasa: - ,,D” odpornos$ci pozarowej - wymagane i projektowane:

glowna konstrukcja nosna (stupy, dzwigary, $ciany nosne) - R 30,

konstrukcja dachu - (),
strop - RETI 30,
$ciany zewnetrzne - EI30
Sciany wewnetrzne -(-),
przekrycie dachu - (), NRO,

konstrukcja dachu - (-),

(-) - nie stawia si¢ wymagan,
Wszystkie elementy budynku powinny spelnia¢ wymog nierozprzestrzeniania ognia (NRO).

8) Warunki ewakuacji z pomieszczen pobytu ludzi otwieranymi drzwiami o szeroko$ci min. 0,9 m. Diugoéé przejicia
ewakuacyjnego przez nie wigcej niz 3 pomieszczenia funkcjonalne do 40 m. Wyjscia ewakuacyjne z sali 0/14 szer. min.
1,20 m (skrzydto min. 0,9 m oraz drzwi dwu- skrzydtowe szer. 90+50 cm).
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9) Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych: instalacja odgromowa w wykonaniu podstawowym;
kanaty wentylacyjne wykonane z materialow niepalnych, instalacja hydrantowa przeciwpozarowa -nie wymagana.

10) Dobér urzadzen przeciwpozarowych:

—  przeciwpozarowy wylacznik przy zlgczu gldownym w miejscu doprowadzenia zasilania, przycisk wylacznika ppoz. przy
drzwiach gtownych,

— instalacja hydrantow wewngtrznych 25 z wezami potsztywnymi (zasigg 30m) - obejmujacych swoim zasiggiem cala
strefe chroniong przy zachowaniu parametréw wydajnosci min. 1dm*/s przy cisnieniu min. 0,2MPa - nie wymagane;

— os$wietlenie awaryjne, ewakuacyjne drog ewakuacyjnych — projektowane dla drog ewakuacyjnych doswietlonych jedynie
$wiatlem sztucznym na bazie opraw z wlasnym zrodlem zasilania, $rednie nat¢zenie o$wietlenia na podiodze wzdhuz
srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix o czasie $wiecenia min. 1 h, 5Ix przy sprzecie
ppoz..

— instalacja sygnalizacji pozaru — nie wymagana

— oznakowanie drog i wyj$¢ ewakuacyjnych, wylacznika ppoz., gasnic — zgodnie z PN, instrukcje alarmowania strazy (z
wykazem stuzb alarmowych) na wypadek powstania pozaru w pomieszczeniach ze stata obstuga, a w poblizu gasnic
Instrukcje przeciwpozarowe — ogolne,

11) Wyposazenie w gasnice: - wymagana iloé¢ srodka gasniczego min. 2 kg/3dm3 na kazde 100 m* chronionej powierzchni.
Przy rozmieszczaniu gasnic zapewni¢ nastgpujace warunki:

1) odleglo$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac¢ cztowiek, do najblizszej gasnicy nie
powinna by¢ wigksza niz 30m,

2) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej Im,

3) rozmieszczenie w miejscach tatwo dostgpnych i widocznych,

4) w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta (piece, grzejniki).

12) Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru: wymagana ilo$¢ wody - 10 dm?/s — istniejacy 1 szt. hydrantow
zewnetrznych nadziemnych, wymagana wydajnoéé pojedynczego hydrantu: min. 10 dm’/s przy ci$nieniu nominalnym
min. 0,2 MPa - oznakowanie hydrantow zgodnie z PN. - w odlegtosci ok. 14 m.

13) Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony pozarowej, na podstawie §4.1.3) projekt budowlany nie
wymaga uzgodnienia.

Materialy budowlane i elementy prefabrykowane winny posiada¢ atesty. Roboty budowlane nalezy wykonaé¢ pod
nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi. Wszystkie roboty
wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. ,,W sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie .” (Dz. U. nr 75 z dn. 15
czerwca 2002r., poz. 690 z p6zn. zm.) -WT.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

kod CPV 45111100-9
ROBOTY ROZBIORKOWE

- WSTEPIL.1. PRZEDMIOT SST Przedmiotem niniejszej SST s wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru
robét rozbiérkowych, wyburzen i demontazu elementéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych.1.2. ZAKRES ROBOT
OBJETYCH SST Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia roboét rozbiorkowych w czasie budowy
lub modernizacji obiektow kubaturowych i obejmuja:

- rozbiorke zaznaczonych w projekcie $cian dziatowych,

- demontaz stolarki drzwiowej

- rozbiorke posadzek,

- rozbiorke oktadzin Sciennych,

- wywoz materialow rozbiorkowych,

- demontaz instalacji elektrycznej,
demontaz instalacji wod.-kan.,

1 3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

- Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

- 2.1. Materiaty pochodzace z rozbiorki
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Gruz $cienny, gruz z posadzek, gruz z konstrukeji i dachu, deski, drewno, szkto, elementy metalowe

itp. Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia materiatow pochodzacych z rozbiorki z placu budowy na swoj koszt.
3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w czgsci p.t. Wymagania ogolne niniejszej specyfikacji.

Do wykonania robot rozbidrkowych oraz usunigcia gruzu nalezy uzywac:

narzgdzia reczne ( topata, szpadel, kilof, wiadra, pily )

lekkie narzedzia mechaniczne (wiertarki, szlifierki itp.)

taczki

samochody samowytadowcze

weciagarki r¢gczne lub elektryczne

rusztowania systemowe

zsypy i r¢kawy na gruz

koparki

Sprzet stosowany do prac rozbiorkowych powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora

4. TRANSPORT

Do wywozenia gruzu stosuje si¢ Srodki transportowe uzywane powszechnie przy robotach budowlanych. Transport gruzu
1 materiatbw porozbiorkowych powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie byl hamowany dowéz materiatow
przeznaczonych na budow¢. Wybor rodzaju transportu materiatdw porozbidrkowych powinien by¢ dostosowany do
objetosci mas gruzu, odleglosci transportu, szybkosci i pojemnosci $rodkow transportowych, uksztaltowania terenu,
sposobow rozbiorek i wydajnosci urzadzen stosowanych do robot rozbidrkowych, pory roku oraz wystepujacych
warunkéw atmosferycznych i przyjetej organizacji robot. Srodki transportowe pod zatadunek gruzu powinny byé
ustawione w odlegtosci nic mniejszej niz 2,0 m od miejsca sktadowania materiatow porozbiorkowych. Wykonawca
zapewnia wywoz i ztozenie materialow z rozbiorki w odpowiednim miejscu. Ze wzglgdu na sposob przemieszczania
sktadowanego materialu porozbidrkowego moze by¢ stosowany:

transport r¢czny,

transport mechaniczny.

Na placu budowy do robot zatadunkowych i przetadunkowych oraz do przemieszczania gruzu na niewielkie odlegtosci
moga

by¢ stosowane przeno$niki taSmowe, rekawy do zrzucania gruzu z duzych wysokosci i tym podobne urzadzenia.
Uzywane pojazdy poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego.
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5. WYKONANIE ROBOT ROZBIORKOWYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w czgsci p.t. Wymagania ogoélne niniejszej specyfikacji.

Rozbidrka winna by¢ prowadzona tak, aby stopniowo odcigza¢ elementy nosne (usunigcie elementu nie moze spowodowac

uszkodzenia badz naruszenia statecznosci elementow przyleglych).7

Przy rozlegtych rozbidrkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP i wykonaé stosowne

zabezpieczenia. Podczas prac rozbiorkowych nalezy obserwowaé zachowanie konstrukcji (spgkania, pekniecia, rysy itp.)

Rozbiorke budynku nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy maksymalne odzyskanie materialow i elementow (jezeli sa one

przewidziane do ponownego wykorzystania zgod¢ powinien wydaé¢ Inspektor Nadzoru Wykonawcy z odpowiednim wpisem

w

dziennik budowy) nadajacych si¢ do ponownego uzycia Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru miejsce wywozu

materiatow pochodzacych z rozbiorki.

5.2. Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ doktadne sprawdzenie konstrukeji i stanu technicznego poszczegdlnych

elementdw, ustali¢ organizacje robot Nalezy rowniez wykonac niezbedne elementy zagospodarowania placu budowy:

- Zapewnione dojazdu do budynku,

- Zapewnienie bezpieczenstwa osobom postronnym przebywajacym w poblizu terenu budowy i bezpieczenstwa

uzytkowania obiektéw sasiadujacych z remontowanym budynkiem,

- Zabezpieczenie materiatdw, maszyn i urzadzen wykonawcow robot,

- Sktadowanie niektorych materiatow,

- Rozmieszczenie obiektow produkcyjnych;

5.3. Wykonanie prac rozbiérkowych

5.3.1. Rozbidrka zaznaczonych w projekcie $cian dzialowych:

Przed postgpieniem do rozbiorki $cian nalezy sprawdzi¢ z czego zostaly wykonane $ciany. Przygotowa¢ miejsce sktadowane

materiatow jezeli dadza si¢ wykorzysta¢ ponownie. Jezeli nie da si¢ wykorzysta¢ odzyskanych materiatow ze wzgledu na

zniszczenie przy rozbidrce i zuzycia nalezy material wywies¢ na wysypisko $mieci. Podczas rozbiorki nalezy zwroci¢ uwage
na biegnace instalacje sanitarne lub elektryczne w $cianach. Po rozebraniu $cian nalezy wyréwnaé podloze i dostosowaé do
podtozy w sasiednich pomieszczeniach.

5.3.2. Demontaz stolarki drzwiowej:

Przed demontazem nalezy sprawdzi¢ sposob w jaki sposob zostata wbudowana stolarka, celem wyboru metody demontazu,

ktory nie spowoduje dodatkowych uszkodzen na skutek nieumiejetnie prowadzonych robot rozbiorkowych. Sposob

demontazu nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru

5.3.2. Rozbiorka podlog:

Przed postgpieniem do rozbiorki podldég nalezy sprawdzi¢ z czego zostaly wykonane podlogi. Przygotowaé miejsce

skladowane materiatéw jezeli dadza si¢ wykorzysta¢ ponownie Jezeli nie da si¢ wykorzysta¢ odzyskanych materiatow ze

wzgledu na zniszczenie przy rozbiodrce i zuzycia nalezy materiat wywie$¢ na wysypisko $mieci. Podczas rozbiorki nalezy

zwrdci¢ uwage na biegnace instalacje sanitarne lub elektryczne w podtodze. Po zerwaniu podtdg catos¢ nalezy oczysci¢ z

resztek pozostajacego materiatu.

5.3.3. Rozbidrka oktadzin $ciennych:

Przed postapieniem do rozbiorki oktadzin $ciennych nalezy sprawdzi¢ z czego zostaly wykonane okladziny. Przygotowaé

miejsce sktadowane materiatow jezeli dadza si¢ wykorzysta¢ ponownie. Jezeli nie da si¢ wykorzysta¢ odzyskanych materiatow

ze wzgledu na zniszczenie przy rozbiorce i zuzycia, nalezy material wywies¢ na wysypisko $mieci. Podczas rozbiorki nalezy
zwrdci¢ uwage na biegnace instalacje sanitarne lub elektryczne w $cianach za wyktadzinami. Po zerwaniu wyktadzin
$ciennych, calo$¢ nalezy oczysci€ z resztek pozostajacego materiatu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT Ogélne zasady kontroli jako$ci robét podano w czesci p.t. Wymagania Ogélne.

Sprawdzenie jakos$ci robét polega na sprawdzeniu kompletno$ci dokonanej rozbiérki i sprawdzeniu braku zagrozen na

miejscu. Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru robét podano w czesci Pt. Wymagania ogélne.

7.1. Jednostka obmiarowa

Podstawowymi jednostkami obmiarowymi roboét sa:

ilos¢ wykué, przekué, demontazy itp. — szt. lub kpl.

ilo$¢ rozebranych posadzek, podlozy, okladzin, wykutych oSciezy, Scianek itp. — m,

iloSci rozebranych podlozy, Scian, wywiezionego gruzu - m3

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j

i kosztorysowe;j.

1. ODBIOR ROBOT

2. Ogolne zasady odbioru robot podano w czesci pt. Wymagania Ogoélne niniejszej Specyfikacji.

3. Poszczegdlne etapy robot rozbiorkowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru
robot dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu ich przez Wykonaweg do odbioru. Odbior powinien by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postgpu robot. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

4. 9. PODSTAWA PLATNOSCI

5. Ogolne zasady dotyczace ptatnosci robot podano w czgsci pt. Wymagania Ogolne niniejszej Specyfikacji.
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6. 10. PRZEPISY ZWIAZANE

- 10.1. Normy

- Szczegodlowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiorkowych - Rozp. Min. Bud. i Przem. Mat. Bud z dnia
28 marca 1972r. - Dz., U. Nr 13 poz. 93 z p6zniejszymi zmianami.

- 10.2. Inne dokumenty

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika rozbiorki tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bez ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. 22003 r. Nr 48 poz. 401).9

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

kod CPV 452-262300-4
KONSTRUKCJE BETONOWE I ZELBETOWE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
realizacji robot betonowych i zelbetowych przewidzianych do wykonania w ramach robot
budowlanych przy przebudowie i rozbudowie budynku szpitala SPZOZ w Krasniku ul. Chopina 13.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajagce i majace na celu wykonanie
wszystkich robot betonowych i zelbetowych przewidzianych w projekcie budowy budynku. Obejmuja prace zwigzane z
dostawa materialow, wykonawstwem i wykonczeniem robot betonowych, wykonywanych na miejscu.
Roboty betonowe obejmuja konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone, betony fundamentowe i podbudowy. Betony
fundamentowe maja zastosowanie do budowy ptyt fundamentowych, wypetnien z chudego betonu i innych robot.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot betonowych i zelbetowych:
Zelbetowe tawy fundamentowe pod $ciany klatki schodowej, z betonu k1. B20.
Podktad betonowy pod posadzke o grubosci 10 cm, z betonu kl. B10, utozony na warstwie podbudowy zwirowej o grubosci 15
cm.
Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty betonowe i zelbetowe jakie wystepuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe¢ do wykonania tych robot sa przedstawione w projekcie wykonawczym
konstrukcji.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sga zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i Ogoélna Specyfikacja
Techniczng p. 1.5.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.2. Niniejsza
specyfikacja obejmuje calos¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem elementéw betonowych i zelbetowych: szalowanie,
zbrojenie, przygotowanie i uktadanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym,
pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.
1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej
Dodatkowo wykonawca dostarczaé bedzie nastepujace informacje:
1.  Harmonogram i kolejnos¢ prac betonowych
2. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacja umowy
3. Sktad mieszanki betonowej i granulacj¢ kruszywa
4.  Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegolnione w dalszej czgéci opracowania.
5. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegodlnione w dalszej czgéci opracowania.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.4.
2.2 Szalowanie
2.2.1 Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate materialy do budowy szalunkow
- zgodne z WTWO, rozdziat 5.
2.2.2 Plyty deskowania:
- Sklejka — patrz WTWO, rozdziat 5,
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- W miejscach gdzie jest to potrzebne — metalowe formy ksztattowe,
- Laczenie deskowan: zlacza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub zmiennej dtugosci, nie posiadajace
elementéw pozostawiajacych w powierzchni betonu otwordw o srednicy wigkszej niz 25 mm.

223 Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajace sktadniki wehodzace w reakcje z wolnym wapnem

znajdujagcym si¢ w betonie, powodujace wytwarzanie si¢ nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajacych

przywieraniu betonu do deskowania.

2.2.4  Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy kerosenu, o lepkosci od 100

do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych

pojemnikach.

2.3 Zbrojenie

2.3.1. Zebrowana stal zbrojeniowa

Zbrojenie gtéwne nalezy wykona¢ z zebrowanych pretow zbrojeniowych ze stali podanej na rysunkach.

Musi ona spetnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz WTWO.

2.3.2  Elektrody spawalnicze

Elektrody spawalnicze powinny spetnia¢ warunki normy PN-84/B-03264.

2.3.3.  Materialy pomocnicze

Drut do wigzania pr¢tow musi by¢ typu czarnego, o $rednicy 1,6mm migkki. Klocki dystansowe pod zbrojenie musza

odpowiada¢ celom jakim maja stuzyc.

2.4 Sktadniki mieszanki betonowe;j

2.4.1. Cement

Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowa¢ zadnych materiatéw zamiennych.

1. Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30005.

2. Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z norma PN-88/B-30000.

242 Woda

Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych substancji zabronionych w normie PN-

88/B-32250.

2.43  Kruszywo

A. Zatozenia ogodlne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z WTWO rozdzial 6, z wyjatkami
wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed uzyciem
powinno by¢ w catosci i doktadnie przeptukane. Zawarto$¢ siarczandw powinna by¢ mniejsza od 1%.

B. Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekraczaé¢ 4%.
Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.
C. Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywaé zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i tamanego zwiru, tamanych

kamieni lub mieszanki tych materiatow, zawierajacej nie wigcej niz 15% ptaskich badz wydhuzonych ziaren (dlugosé

5 razy wigksza od szerokosci) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekracza¢ 2%.
D. Mrozoodporno$¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekracza¢ 5%.
244  Domieszki do betonu
W miar¢ potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek, srodkéw i dodatkéw do betonu:
uplastyczniajgcych, opdzniajacych lub przyspieszajacych twardnienie betonu, uszczelniajacych i przeciwmrozowych, srodkow
do pielegnacji betonu.
Wszystkie domieszki do betondow nalezy stosowa¢ zgodnie z zaleceniami laboratorium. Domieszki powinny spetniaé
wymagania sprecyzowane w WTWO rozdziat 6 punkt 6.4.1.4. Od producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnos$ci z
powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez Inzyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania
domieszki jest przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajacej zachowanie
wymaganych parametréw oraz pozostatych wymagan przez betony w ktoérych zastosowano domieszke.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.5
3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robot
Rodzaje sprzetu uzywanego do robot betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia si¢ do
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robodt i przepisow BIOZ
zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6
4.2. Transport materialow
Mieszank¢ betonowa i wszystkie materiaty niezbgdne do wykonanie elementéw wchodzacych w sktad robét betonowych
mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacja umowy. Do transportu
mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowac specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek, transport i
roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowe;.
Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciagu 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany przy uzyciu
samochodéw-betoniarek.
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Uzycie domieszek redukujacych ilos¢ wody oraz opo6zniajacych wigzanie moze zmieni¢ wymieniony powyzej czas. Wymaga ono
akceptacji wytworcy betonu i zarzadzajacego realizacjg umowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

5.2. Szalunki
5.2.1 Wykonanie deskowan
A. Przed przystapieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ osi i poziomow oraz zgodno§¢ wymiarow

z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda Inzyniera

B. Przed utozeniem betonu nalezy uformowac i wygtadzi¢ skarpy i dno formy ziemnej oraz r¢cznie usuna¢ luzna ziemig.

C. Szalunki nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w WTWO, rozdz. 5. Nalezy je ustawia¢ w taki sposob
aby docelowo beton spetniatl warunki tolerancji co do ksztaltu, polozenia i wymiaréw wymagane w WTWO, rozdz. 5.

D. Nalezy dopasowywac polaczenia szalunkow oraz zapewni¢ ich wodoszczelno$é. Ilo§¢ potaczen nalezy ogranicza¢ do
minimum.

E. Na wszystkich wysunigtych, eksponowanych zewngtrznych naroznikach $cian i ptyt, deskowania nalezy wzmacniac¢
25mm tasma stalowa

F. Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wneki, oraz dylatacje i polaczenia pomiarowe nalezy ksztaltowa¢ zgodnie z
projektem.

G. Przed ulozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podtoze zgodnie z WTWO, rozdz. 5

H. Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymatosci pozwalajacej

przenies¢ obciazenia od cigzaru wlasnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych.

I. Mozliwos¢ ponownego wykorzystania deskowan i szalunkow okreslono w WTWO, rozdz. 5.

5.2.2. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania deskowan.

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWO, Rozdz. 6 oraz

wykonane zgodnie z okre§lonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla prac wykonczeniowych. Niedotrzymanie

powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony zostang naprawione lub
wymienione na koszt wtasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betonow podlegaja powyzszym warunkom i musza
by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

5.2.3.  Przygotowanie powierzchni deskowan

A. Wszystkie powierzchnie deskowan majace wchodzi¢ w kontakt z betonem przed przystapieniem do prac opisanych
ponizej powinny zostaé gruntownie oczyszczone z pozostalo§ci wczesniejszego betonu, brudu i innych
zanieczyszczen powierzchniowych. Nie wolno powtoérnie uzywaé deskowan o zniszczonej powierzchni.

B. Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usuna¢ wszelkie zluszczenia stali i inne pozostatosci metali.

C. Przed zainstalowaniem plyty majg byé pokryte érodkiem zapobiegajacym przywieraniu betonu. Srodek ten nie
powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien by¢ toksyczny.

5.2.3. Rozbieranie deskowan

A. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem usuwania .

B. Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji ptytowych lub belek powinny pozosta¢ na miejscu zgodnie
z WTWO, Rozdz. 6, do czasu gdy beton osiagnie wytrzymato$¢ 28-dniowa, ktoéra zostanie potwierdzona przez testy
cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na pismie przez zarzadzajacego realizacja umowy. Usuwanie jakichkolwiek
podpor w celu ich ponownego wykorzystania jest niedopuszczalne.

C. Wszystkie deskowania, elementy usztywniajace oraz podpory powinny zostaé usunigte. Zadne z nich nie mogg zosta¢
pod tynkiem.

5.3 Zbrojenie

5.3.1. Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna by¢ dostarczana na budowe¢ wraz z odpowiednimi narz¢dziami. Powinna ona by¢ oznaczona metkami dla

tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy ja chroni¢ przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno by¢ sktadowane na

stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanego pretom.

5.3.2.  Dokumenty, ktore nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

A. Dokumenty dostarczane przez wykonawce w trakcie budowy musza by¢ zgodne z zasadami podanymi w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej p. 2.5

B. Rysunki robocze dostarczone przez wykonawce przedstawiajace szczegoly gigcia, zestawienia stali i uktad zbrojenia.

C. Na rysunkach przedstawiajacych sposob uktadania zbrojenia nalezy okresli¢ nastgpujace elementy: wymiary,

przekroje, odstepy, uktad i liczbg pretow, oraz potaczenia z oznaczeniami kodowymi pozwalajacymi na poprawne
ulozenie stali zbrojeniowej bez odwotywania si¢ do szczegdtowych rysunkow roboczych.

D. Zbrojenie nalezy przygotowywac zgodnie z norma PN-84/B-03264, oraz WTWO  rozdz. 7. Wszystkie prety musza

by¢ gigte na zimno.

.3.3.  Ukladanie stali zbrojeniowe;j

Czyszczenie stali: z metalu nalezy usuna¢ wszelkie zluszczania hutnicze, tluszcz, ziemig, oraz inne zanieczyszczenia

Zabezpieczenie, odstepy i uktadanie zbrojenia:

Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegétami i uwagami podanymi na rysunkach.

Jesli rysunki nie stanowig inaczej nalezy stosowac nastgpujaca otuling betonowa stali ~ zbrojeniowe;:

Konstrukcje bedace w statym kontakcie z gruntem: 60 mm

Konstrukcje majace kontakt z gruntem i atmosfera: 50 mm

TEN—we W
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c. Sciany konstrukcji zawierajacych substancje ptynne: 50 mm

d. Konstrukcje nie wystawione na dziatanie gruntu, atmosfery ani substancji ptynnych:

- ptyty: 40 mm

- $ciany, belki: 40 mm.

C. Potaczenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegétami i uwagami podanymi na rysunkach.

D. Wigzanie zebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7.

E. Zbrojenie otworow:  Jezeli na rysunkach nie podano inaczej, na kazdym boku otworu (zar6wno w pionie jak i w
poziomie) nalezy umiesci¢ dodatkowe prety o przekroju rownym potowie zbrojenia jakie bytoby umieszczone w
miejscu gdzie wystepuje otwor, gdyby go nie bylo. O$ dodatkowej wiazki pretow musi znajdowac si¢ w odleglosci
100 mm od krawedzi kazdego z bokow otworu.

F. Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inzyniera

G. Gigcie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjatkiem przypadkow kiedy zachodzi
konieczno$¢ przeformowania przygotowanych w warsztacie pretow. Przed kazdym przeformowaniem pretéw na
miejscu wbudowania nalezy uzgodnic to z inzynierem.

5.4 Betonowanie

5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowej

A. Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwoérni betonu znajdujacych si¢ w poblizu budowy. Ze
wzgledu na szczegodlne warunki wykonania robot nie dopuszcza si¢ przygotowywania mieszanki na miejscu budowy.

B. Wymagany sktad mieszanki (dane ogodlne):

1. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawié
projektowany sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne
laboratorium i podpisany przez uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badan

wszystkich probek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zosta¢ przestane zarzadzajacemu
realizacja umowy. Nie wolno uktada¢ mieszanki betonowej przed =zatwierdzeniem jej przez zarzadzajacego
realizacja umowy.

2. Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajac, ze stosowane przez niego z  aktualnej dostawy materiaty:
cement, domieszki, kruszywa 1 woda spelniaja wszystkie wyzej wymienione wymagania, oraz ze stosowany
przez niego projekt mieszanki, wykorzystujacy te skladniki, spelnia wszystkie warunki specyfikacji co do
wytrzymatosci, gestosci,  urabialnosci i trwalosci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomosci zarzadzajacego

realizacja umowy, dla poréwnania z wynikami badan mieszanki wykonanymi przez niezalezne laboratorium.
Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce powinna by¢ kompletna i zawiera¢ wystarczajacy dowod, ze dotyczy
biezacej produkcji wytworni.

3. Projekt mieszanki betonowej dla betonow konstrukcyjnych powinien speliaé nastgpujace wymagania:

a. Projektowana 28-dniowa wytrzymato$¢ betonu powinna wynosi¢ 20Mpa jesli w rysunkach i specyfikacji nie
zaleca si¢ inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekraczaé 63 mm, je$li w rysunkach i
specyfikacji nie zaleca si¢ inaczej lub jesli zmiang zaakceptuje zarzadzajacy realizacja umowy.

b. Maksymalny stosunek w/c powinien wynosi¢ 0.60 w proporcjach wagowych, chyba ze Inzynier wyda inne
pisemne instrukcje.

¢. Maksymalna zawarto$é cementu w elementach masywnych powinna wynosi¢ 320 kg/m’.

d. Zawartos$¢ catkowita powietrza 2-4%.

e. Opad betonu:

- Fundamenty: 70-80 mm

- Sciany, plyty i belki: 50-75 mm

- Stupy i elementy o cienkim przekroju: 65-75 mm
Nalezy sprawdzi¢ czy wyniki badan mieszanki betonowej sg zgodne z wynikami testow opadu betonu. W

celu utatwienia uktadania mieszanki mozna zwigkszy¢ opad mieszanki betonowej, ale tylko przy pomocy dodatkéw

plastyfikujacych, a nie przez dodawanie wody.

C. Sktad mieszanki do betonowania fundamentow

1. Projektowana wytrzymato$¢ 28-dniowa powinna wynosi¢ 15 Mpa. Maksymalny rozmiar
ziaren kruszywa powinien wynosi¢ 63 mm.

2. Minimalna zawarto$é cementu na 1 m® powinna wynosi¢ 180 kg.

D. Homologacja (atest)

Do kazdej partii betonu, przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy dostarczy¢ metryke dostawy

zawierajacg informacje zgodne z wymaganiami okreslonymi w WTWO, Rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianymi przez
zarzadzajacego realizacja umowy.

E. Badania materialéw i mieszanki
Powinno by¢ zgodne z WTWO, Rozdz. 6 i pozostatymi wymaganiami okreslonymi powyzej, dotyczacymi ustalania
sktadu mieszanki betonowej, przeprowadzania testow oraz kontroli jakosci.

5.4.2. Ukladanie mieszanki betonowe;j

A. Na co najmniej 2 dni przed przystapieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy powiadomi¢ o tym
zarzadzajacego realizacja umowy, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, otwordw i innych elementéw majacych si¢
znajdowa¢ w betonie.

B. Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w WTWO, Rozdz. 6, a

takze zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.
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C. Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezzwlocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajac do jej segregacji lub
utraty sktadnikow oraz rozpryskiwania si¢ mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowa, w warstwach o grubosci nie
wigkszej niz 450 mm.

D. Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza si¢ stosowania rur i innych urzadzen wykonanych z
aluminium.
E. Przed przystapieniem do betonowania nalezy usungé z podtoza gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek

bedacy podktadem pod mieszanke betonowa nalezy nawilzy¢. Przed utozeniem betonu nalezy posmarowaé wszystkie
drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez zarzadzajacego
realizacja umowy przed utozeniem betonu.

5.4.3. Podawanie betonu przy pomocy pompy

A. Pompowanie betonu dopuszcza si¢ tylko za zgoda zarzadzajacego realizacja umowy. Jezeli w jego opinii pompowanie
beton nie da odpowiednich efektéw koncowych, wykonawca powinien przeprowadzi¢ betonowanie przy uzyciu
metod konwencjonalnych.

B. Sprzet niezbedny do uktadania betonu przy pomocy pompy:

L. Wykonawca powinien dysponowaé na miejscu, podczas betonowania gotowa do pracy
pompa, transporterem, dzwigiem i pojemnikiem do betonowania, lub innym systemem zaaprobowanym przez
Inzyniera pozwalajacym na odpowiednie roztozenie betonowania w czasie i uniknigcie powstawania niepozadanych
szwow roboczych w przypadku uszkodzenia uzywanego sprzgtu.

2. Minimalna $rednica przewodu ttocznego 100 mm.

3. Jesli sprzet potrzebny do betonowania lub przewody w opinii zarzadzajacego realizacja
umowy nie funkcjonujg prawidlowo, nalezy je wymienic.

4. Do betonowania nie wolno uzywac przewodow aluminiowych.

5. Kontrola jakosci pompowanego betonu na miejscu budowy: probki betonu na opad i do prob cylindrycznych maja by¢

pobierane podczas betonowania na koncu kazdej partii.

5.4.4. Zageszczanie betonu

Beton bedzie zaggszczany przy uzyciu wibrator6w weglebnych pracujacych z minimalng czgstotliwoscia 8000 o\min i

odpowiednia do zageszczenia betonowanej sekcji amplitudg. Przed rozpoczgeciem betonowania na miejscu budowy powinny

znajdowa¢ si¢ co najmniej 3 gotowe do pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprz¢t powinny spetniaé

zatozenia przedstawione w WTWO, Rozdz. 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci zageszezenia pracownik obstugujacy

wibrator musi mie¢ mozliwo$¢ obserwacji wibrowanego betonu, lub wykonawca powinien wyznaczy¢ dodatkowsa osobe

odpowiedzialng za obserwacj¢ betonu podczas wibrowania.

5.4.5. Uktladanie betonéw przy upalnej i chlodnej pogodzie

A. Betonowanie przy wysokich temperaturach
Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych skladnikow mieszanki betonowej powinno odbywaé si¢ zgodnie z
wymaganiami podanymi w WTWO, Rozdz. 6. Nalezy zastosowaé specjalne metody pielggnacji betonu oraz
domieszki opisane w innych rozdziatach niniejszej specyfikacji, nawet jesli nie s3 one wymagane w WTWO, Rozdz.
6. Domieszki redukujace zawartos¢ wody oraz opdzniajace wigzanie betonu w celu zapewnienia urabialnosci betonu i
uniknigcia nieréwnosci powierzchni po pracach wykonczeniowych maja by¢ stosowane w ilosciach zgodnych z
zaleceniami producenta.
Nie nalezy dopuszczaé do przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania temperatury wyzszej od 30°C. W celu
uniknigcie podwyzszenia temperatury betonu nalezy przed zmieszaniem schtodzi¢ sktadniki mieszanki.

B. Betonowanie przy niskich temperaturach
Mieszankg betonowa nalezy uktadaé i zabezpiecza¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, Rozdz. 6.
Mieszanki nie wolno uktada¢ na zamarznigtej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno
uktada¢ mieszanki w temperaturze zewngtrznej nizszej lub réwnej 4°C bez specjalnego zabezpieczenia
zaaprobowanego przez zarzadzajacego realizacjag umowy. Beton zniszczony przez przemarzni¢cie musi by¢ usunigty i
zastagpiony nowym na koszt wykonawcy.

5.4.6. Laczenie ze starym betonem.

Powierzchni¢ starego betonu nalezy sku¢ i oczysci¢ az do odslonigcia kruszywa. Powierzchnie kontaktowe nalezy pokry¢

srodkiem wiazacym, ktorego typ musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Metody przygotowania zaprawy i $rodka

wigzacego powinny spetnia¢ pisemne instrukcje i zalecenia producenta oraz odpowiada¢ szczegdlnym warunkom okre§lonym

w projekcie. Wymaga si¢ od producenta srodkow wigzacych dostarczenia na pismie instrukcji stosowania.

5.4.7. Drobne naprawy

A. Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonéw niezaleznie od tego czy sa eksponowane, czy nie powinny by¢
naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystapieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany
uzyska¢ (poza okre§lonymi wyjatkami) zgode zarzadzajacego realizacja umowy co do sposobu wykonywania
mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystapieniem do betonowania Wykonawca powinien przedstawic
zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptacji probki mieszanki w stanie ptynnym. Powierzchnia zewngtrzna
uzupelnien betonu powinna by¢ zgodna co do koloru i faktury ze stykajacymi si¢ z nig powierzchniami betonu.

B. Przerwy robocze za wyjatkiem miejsc wystgpowania uszczelnien powinny by¢ wypelnione bezskurczowa
niemetaliczng zaprawg. Kolor zaprawy powinien by¢ dopasowany do przylegajacego betonu.
C. Powierzchnia uszkodzen i caly wadliwy beton ma by¢ usuniety az do odstonigcia zdrowego betonu. W przypadku

koniecznos$ci skuwania, krawedzie skucia maja by¢ prostopadte do powierzchni betonu. Nie dopuszcza si¢ ostrych
krawedzi. Powierzchnia uszkodzen ma by¢ wypelniony niemetaliczng bezskurczowa zaprawa. Przed rozpoczgciem
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napraw i zamowieniem materialow nalezy okresli¢ technike naprawy, gdyz niektore §rodki wigzace nie nadaja si¢ do

5.4.8.
A.
B.
a)
b)
©)
C.
a)
b)
©)

naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien ja przedstawi¢ przekonsultowaé z przedstawicielem
producenta $rodkow wiazacych i zaprawy bezskurczowej oraz uzyska¢ pisemne instrukcje co do sposobu naprawy
uszkodzen i je przed przystapieniem do prac zarzadzajacemu realizacjg umowy do akceptacji.
Prace wykonczeniowe
Normalne wykonczenie §cian:
Natychmiast po usuni¢ciu deskowan nalezy uzupehic braki i sku¢ wszystkie nierownosci powierzchni, a wstawki
betonu maja by¢ poddane pielggnacji. W celu uzyskania wyréwnanej powierzchni $ciany musza by¢ wypelnione
wszystkie ubytki oraz $lady po deskowaniu.
Gtladkie wykonczenia powierzchni:
Natychmiast po usunigciu deskowan i naprawie powierzchni, nalezy ja przetrze¢ $rednio ziarnistym kamieniem
karborundowym i cementem lub zaprawa murarska z drobnym piaskiem. Kontynuowa¢ tarcie az do usunigcia
nieregularnosci i uzyskania jednolitej powierzchni.
Przetrze¢ drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i woda az do uzyskania gtadkiej powierzchni.
Po wyschnigciu, w celu usunigcia pytu i kurzu, przetrze¢ $Sciang tkaning jutowa. Powierzchnia betonu powinna by¢
wykonczona w sposob gwarantujacy uzyskanie gtadkiej powierzchni nadajacej si¢ do malowania.
Wygtadzanie powierzchni:

packa drewniang, kielnig drewniana, itp.

Wykanczaé szczotka dla otrzymania powierzchni bezposlizgowe;.

Woystajace krawedzie wykonczy¢ katownikami stalowymi.

D. Wykonczenia ptyt i podtog:
Ptyty i podtogi maja by¢ doktadnie zaggszczone przy pomocy wibrowania. Wykonczenie, do osiagnigcia odpowiedniego
wyroéwnania, powinno by¢ wykonane po catkowitym rozprowadzeniu i usuni¢ciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu
znajdujgcego si¢ w stanie plastycznym. Wyréwnanie powierzchni powinno zosta¢ sprawdzone przez przylozenie 3
metrowe]j przyktadnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zaglebien nalezy je natychmiast wypelni¢ $wiezo
zarobionym betonem, wyrownac, zagesci¢ i ponownie podda¢ pracom wykonczeniowym.

E. Kolejnos¢ prac wykonczeniowych

Wykonczenie powierzchni betondw nalezy wykonywac¢ w nastepujacej kolejnosci:

a. Sciany fundamentowe

b. Scianyi ptyty

c. Przejscia

d. Plyty zewngtrzne i przejscia boczne
e. Pozostale

Ochrona betondéw po wykonaniu prac wykonczeniowych.

Betony po wykonaniu prac wykonczeniowych powinny by¢ chronione przed zniszczeniem fizycznym a przypadku jego
wystapienia naprawione. Powinny by¢ takze chronione przed dziataniem chemikaliéw, $srodkéw i materiatéw metalowych oraz
innych $rodkéw powodujacych zabrudzenie.

5.4.9.

Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania elementow.

A. Sciany
1. Plaskie powierzchnie pionowe i poziome $cian powinny by¢ wyréwnane w ramach
okreslonych ponizej tolerancji.

[\

. Wglebienia w powierzchni §ciany nie powinny by¢ wigksze niz:

- 2 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli przyktadnica dlugosci 1 m potozona jest na najwyzszym punkcie.

- 5 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli 3 m przyktadnica polozona jest na najwyzszym punkcie.

- 10 mm na catej wysokosci $ciany.

Dopuszczalne odchytki w zatozonej grubosci $ciany nie powinny przekracza¢ 5 mm.

3. Wszelkie defekty wykonania $cian powinny zosta¢ naprawione z godnie z zasadami okreslonymi w punkcie 5.4.8.

B. Ptyty.

Ptaskie powierzchnie ptyt powinny odpowiadaé nastgpujacym wymaganiom co do tolerancji:

1. Nierownosci powierzchni ptyt nie powinny przekracza¢ 5 mm niezaleznie od miejsca i kierunku. Sprawdzenia dokonuje
si¢ przyktadnica 3 m dlugos$ci potozona na najwyzszym punkcie.

2. Wzniesienia na wykonczonej ptycie powinny si¢ miesci¢ w zakresie 10 mm tolerancji za wyjatkiem ptyt zaprojektowanych
i opisanych jako ptyty majace gwarantowa¢ odptyw do rynien podtogowych lub kanatow, ktoére powinny dobrze spelniaé¢
swoje zadanie, pomijajac tolerancje. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za odpowiednie funkcjonowanie
ukonczonej budowli. Spadki nalezy poprawic, jesli jest to konieczne dla uzyskania catkowitego odptywu. Odchytki w
grubosciach ptyt nie powinny by¢ wigksze niz 5 mm i powinny spetnia¢ okreslone powyzej wymagania.

5.4.10.

A.

Pielggnacja betonu

Pielggnacja betonu powinna polegac na utrzymywaniu betonu w stanie ciagtej wilgotnosci w ciagu:

- 7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego

- 14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego

Wybor metody pielggnacji betonu zalezy od opinii zarzadzajacego realizacjag umowy.

W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powltokami, farba, materiatami cementowymi lub innymi
materiatami wykonczeniowymi, nalezy przed zastosowaniem specyfikow do pielegnacji betonu upewnié si¢ czy sa
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one zgodne z przewidywanym pokryciem. W przypadku wystapienia jakichkolwiek watpliwosci nalezy do pielegnacji
uzywac tylko wody.
C. Sciany

1. Przez caly czas gdy beton podlega pielegnacji, deskowania §cian powinny pozostawa¢ na miejscu, w celu
zmniejszenia odplywu wody i wysychania betonu.

2. Srodek do pielegnacji betonu (jesli jest dopuszczony) powinien byé stosowany zaraz po usunigciu deskowan.

3. Powierzchnie eksponowane powinny by¢ caly czas zraszane.

D. W trakcie pielegnacji betonu w ptytach i wiencach nalezy:

1. Chroni¢ powierzchni¢ przez przykrywanie matami lub przykryciami z materialow welnianych utrzymywanych w
cigglej wilgotnosci.

2. Przykrywac 25 mm warstwa mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywa¢ w wilgotnosci.

3. Stale zrasza¢ eksponowang powierzchnig.

4. Jesli dodatkowe wykonczenie plyt nie bedzie wykluczato obecnosci $rodka, stosowac Srodek pielggnacyjny.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zgodno$¢ zastosowanych srodkéw z materiatami uszczelniajgcymi lub innymi,
ktore beda stosowane w przysztosci.

5. W przypadku zastosowania innych metod pozwalajacych utrzyma¢ wymagang statg wilgotno$¢ na catej powierzchni
ptyt Wykonawca powinien okresli¢ ja i przedstawi¢ do zatwierdzenia Inzynierowi.

E. Pielggnacja i ochrona betonu przy chtodnej pogodzie powinna przebiega¢ zgodnie z WTWO, Rozdz. 6. Beton
zniszczony przez dzialanie zimna powinien zosta¢ naprawiony lub wymieniony.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

Szalunkow

Zbrojenia

Cementu i kruszyw do betonu

Receptury betonu

Sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem

Sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania

Doktadnosci prac wykonczeniowych

Pielggnacji betonu.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnos$ci prowadzenia robot rozbiorkowych z
projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.
6.2. Kontrola jakosci betondw.
Inzynier powinien mie¢ dostgp i prawo do kontroli wszystkich wytworni betonu, cementowni oraz urzadzen dostawcow,
producentow, podwykonawcéw i wykonawcoéw dostarczajacych materiaty wykorzystywane do robot objetych niniejszym
dziatem. Wytwornie betonu musza prowadzi¢ biezaca dokumentacj¢ badan wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji
podanych w WTWO rozdziat 6
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiardéw robot
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawa dokonywania
obmiardw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegoélnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji
przetargowej przedmiar robot
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:

1 m’ kubatury stép fundamentowych

1 m® plaskich ptyt zelbetowych

1 m® phyty posadzki zelbetowej wraz z podktadem z betonu B10

1 m’ §cian zelbetowych

1 m’ kubatury stopni schodéw zewnetrznych
8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne zasady odbiorow robot i dokonywania platnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt 9.
Odbiodr robot polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji oraz wynikoéw badan laboratoryjnych wbudowanej mieszanki
betonowe;.
Podstawg ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcg przedmiarze
robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja: Dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikéw produkcji, przygotowanie i montaz
zbrojenia, wykonanie i rozbiorka potrzebnych rusztowan i deskowan,
dostarczenie i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, pielggnacja i wszystkimi pracami dodatkowymi
Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie — bedacych wiasnoscia wykonawcy — materiatow
rozbidrkowych z placu budowy.
9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
9.1 Zwigzane normatywy
WTWO Robé6t Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogolne:
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1. Rozdziat 1 - Warunki Ogoélne Wykonania

2. Rozdziat 5 - Deskowania

3. Rozdziat 6 - Roboty Betonowe

4. Rozdziat 7 - Zbrojenia

5. Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane

6. Rozdziat 12 - Betonowe elementy prefabrykowane
9.2 Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w szczegodlnosci:
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe

PN-88/B-06250 - Beton zwyktly

PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15

PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gladkie.

PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

kod CPV 45 26 25 22-6
WYKONANIE ROBOT MURARSKICH

1 Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robot murowych realizowanych w ramach zadania okre$lonego we Wstepie ST-00.00 —
Wymagania ogo6lne.9

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robodt objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie n/w robot murowych wystgpujacych w obiekcie:

- przemurowanie pekni¢é w $cianie z cegly

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ ze Sztuka budowlana,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow. Ogoélne wymagania dotyczace materialow i ich rodzaju
podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

2.2. Woda zarobowa.

Do przygotowania zapraw stosowac kazda wode¢ zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest
uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.3. Cement

Do przygotowania zapraw stosowa¢ cement Portlandzki lub hutniczy.

2.4. Wapno

Do przygotowania zaprawy cementowo - wapiennej stosowa¢ wapno mokro gaszone otrzymane z wapna palonego lasowanego
wodg lub wapno hydratyzowane

2.5. Kruszywo

Do przygotowania zapraw oraz wypraw stosowac piasek wolny od itéw, gliny oraz ziemi roslinne;.
Dla zaprawy murarskiej wielko$¢ ziaren powinna miesci¢ si¢ w granicach 0,25 do 2,0 mm

2.6. Cegta zwykta

Wymiar 25x12x6,5cm — petna klasa 15, cegta kratowka klasa 15.

2.7. Zaprawy budowlane

2.7.1. Zaprawy murarskie

Do wznoszenia wszystkich $cian fundamentowych nalezy stosowaé zaprawe cementowa marki 50

Do wznoszenia $cian powyzej poziomu 0.00 nalezy stosowac zaprawe¢ cementowo — wapienng marki 50. Przygotowanie
zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawg nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
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przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zaprawy cementowo-wapiennych oraz cementowej nalezy stosowac¢ cement portlandzki
z dodatkiem Zzuzla Iub popiotéw lotnych oraz cement hutniczy pod warunkiem, ze temperatura otoczenia
w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bgdzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna
masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objgtosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.10
3. Sprzet.
Rodzaje sprz¢tu uzywanego do robot murowych pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu
z zarzadzajacym realizacja umowy.
4. Transport.
Do transportu stuza dowolne $rodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
5. Wykonanie robét.
5.1. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
5.2. Wykonanie robot
5.2.1. Mur
Przemurowanie pgknig¢ wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubos$ci spoin, z zachowaniem
zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.
W miejscu polaczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowacé strzgpia zazebione koncowe.
Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewa¢ lub moczy¢ w
wodzie.
Mury o grubo$ci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.
5.2.2. Spoiny
Spoiny w murach ceglanych.
Spoina powinna wynosi¢ 10 mm w spoinach pionowych, podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypehia¢ zaprawg spoin przy zewngtrznych licach na glgbokosci 5-10 mm.
6. Kontrola jakosci robét.
6.1. Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
6.2. Kontrola jakosci
Materialy ceramiczne
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
e  sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamowieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji
techniczne;j,
e  proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarow i ksztattu cegly,
- liczby szczerb i peknige,
- odpornosci na uderzenia,
- przelomu ze zwroceniem szczego6lnej uwagi na zawartos¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy ja poddaé badaniom
laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dzialanie mrozu).
Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke
i konsystencj¢ w sposob podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materialow i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. Obmiar robét.
Wg zasad okreslonych pkt.7. ,, Obmiar robot ” w ST-00.00- Wymagania ogdlne .11
Jednostkami obmiarowymi sa:
przemurowane peknigcia - mb
8. Odbior robot.
Wg zasad okreslonych pkt.8. ,, Odbidr techniczny wykonanych rob6t ” w ST-00.00- Wymagania ogolne .
Odbior robot polega na sprawdzeniu wymiardw konstrukeji (zgodnosci ksztattu, grubosci muru,
sprawdzeniu grubosci spoin i ich wypehienia), zgodnosci uzytych materialow z wymaganiami projektu
oraz starannos$cia, doktadnoscia wykonania.
9. Podstawa platnosci.
Wg zasad okreslonych pkt.9 ,, Podstawa platnosci ” w ST-00.00- Wymagania ogolne .
Placi si¢ za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach

28



Specyfikacja wykonania i odbioru robot budowlanych.

okreslonych w pkt. 7.

10. Przepisy zwiazane.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementoéw powszechnego
uzytku.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

kod CPV 4542 11 41 -4
ROBOTY INSTALACJI SCIANEK DZIALOWYCH Z PLYT GIPSOWO KARTONOWYCH
1.0. Wstep.
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru prac zwigzanych z montazem $cianek dzialowych z ptyt gipsowo — kartonowych na ruszcie
metalowym.
1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot wedtug punktu 1.1 i wymienionych w punkcie 1.3 .
1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem obudow
wewnetrznych z ptyt gipsowo —kartonowych.
1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST.00.00.
2.0. Materialy.
2.1 Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania
ogoblne”.
2.2 Stosowane materialy:
- plyty gipsowo — kartonowe:
ptyta g — k --zwykta (GKB)
plyta g — kw --odporna czg¢éciowo na dziatanie wody (GKBI)

- profile metalowe i elementy mocujace do konstrukcji nosnej:

np. elementy konstrukcyjne $cian dziatowych profile NIDA U, C, UA, elementy konstrukcyjne sufitow podwieszonych,

profile NIDA CD, UD LW
- akcesoria i elementy montazowe jak wieszaki, klamry, blachowkrety, tasmy uszczelniajace, kotki

rozporowe, masy szpachlowe, kleje gipsowe, taSma zbrojace i inne wynikajace z zalecen producenta systemu
Wariantowo mozliwe jest zastosowanie materialéw i technologii zapewniajacych porownywalne
parametry techniczne innych systemow.
Uwaga: miejsca zastosowania okreslonych rodzajow ptyt gipsowych okreslone zostang przez wytyczne
Zamawiajacego.
3.0. Sprzet.
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00.
3.2 Sprzet do wykonywania robot
Do obrobki ptyt i montazu zabudéw nalezy uzywac wylacznie sprzet zalecany i okreslony przez
producenta systemu.
4.0. Transport.
4.1 Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania takich srodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot.
4.2 Transport materiatow
Transport materiatéw powinien odbywac si¢ samochodami skrzyniowymi odpowiadajacymi pod
wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot zaakceptowanych przez
Inzyniera. Na $rodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z instrukcjami transportu.
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Plyty g-k nalezy przenosi¢ recznie w pozycji pionowej lub przewozi¢ za pomocg odpowiednich §rodkéw transportowych do
ptyt. Przy obrdbce i montazu ptyt nalezy przestrzega¢ wskazowek producenta systemu.
Podczas osadzania ptyt nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby nie uszkodzi¢ narozy i krawedzi.
Aby zapobiec ewentualnym odksztatceniom lub innym uszkodzeniom ptyty g — k musza by¢ sktadowane na ptaskim podtozu
lub na kantéwkach rozmieszczonych co 50 cm.
Ptyty i akcesoria powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocig i wptywami atmosferycznymi.13
5.0 Wykonywanie robot.
5.1 Ogodlne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w ST.00.00.
5.2 Zasady wykonywania robot:
- Plyty gipsowo — kartonowe nalezy mocowac do konstrukcji nosnej szkieletu obudowy
uprzednio zamocowanego do konstrukcji nosnej budynku.

-W miejscach przewidywanego mocowania przyborow sanitarnych lub pochwytéw nalezy w szkielecie wykona¢ odpowiednie
wzmocnienia przewidywane przez producenta systemu. To samo dotyczy prowadzenia instalacji elektrycznych i
sanitarnych.

-Mocowanie ptyt do konstrukeji, potaczenia, styki — nalezy wykonywac¢ starannie wg. wskazan instrukcji montazu przekazanej
przez producenta. Plyty gipsowo — kartonowe jako wykonczenie §cian wewngtrznych murowanych nalezy mocowa¢ do
odpowiednio przygotowanej plaszczyzny $ciany przy pomocy plackow kleju gipsowego rozmieszczonych w iloSci
okreslonej przez producenta.

W pomieszczeniach wilgotnych nalezy zastosowaé ptyty gipsowo — kartonowe Woda (GKBI)

impregnowane.

6.0. Kontrola jakosci robét.

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.00.00.

6.2 Kontrola jakosci wyrobow $ciennych i zapraw

Dostarczane na plac budowy materialy i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem.

Kontrola jakoS$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja za§wiadczenie o jakosci

wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na

podstawie tzw. badan doraznych.

7.0. Obmiar robét.

Wg zasad okreslonych pkt.7. ,, Obmiar rob6dt ” w ST-00.00- Wymagania ogolne .

Jednostkami obmiarowymi sa:

i obudowy wewnetrzne z ptyt gipsowo —kartonowych — m2

8.0. Odbior robét.

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST.00.00.

8.2 Sposdéb odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za zgodne z wymaganiami Inspektora Nadzoru jezeli s3 wykonane i sprawdzone

wszystkie pomiary i atesty.

8.3. Podstawa odbioru rob6t wykonania $cianek i sufitow

Podstawe dla odbioru robot powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- zas$wiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe przez producentow,

- protokoty odbioru poszezegdlnych etapow robot szczegolnie zanikajacych, jezeli odbiory te nie byly
odnotowane w dzienniku robét,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem.

Odbidr robot powinien si¢ odbywaé po osadzeniu stolarki (oscieznic) i catkowitym wykonaniu $cianek,

oktadzin czy sufitow.

9.0. Podstawa platnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Wg zasad okreslonych w pkt.9 ,, Podstawa ptatnosci ” w ST-00.00- Wymagania ogdlne.14

Placi si¢ za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach

okreslonych w pkt. 7.

Cena obejmuje:

- prace pomiarowe i technologiczne,

- zakup i dowoz materiatow,

- wykonanie elementow robot,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10.0. Przepisy zwiazane.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot

PN-B-79405 Ptyty gipsowo - kartonowe

PN-75/B-14505 Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-wapienne.

PN-96/B-02874 - ptyty gipsowo - kartonowe jako Materiaty niepalne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

kod CPV 45410000

WYKONANIE TYNKOW WEWNETRZNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow

zwyktych wewngetrznych 1 zewngtrznych.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe¢ opracowania szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1. 1.

Znaczy to, iz projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne

wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub

uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne

warunki realizacji robot, ktore sa niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

13. Zakres robot objetych ST

Tynki zwykte, ktorych dotyczy specyfikacja, stanowiag warstwe ochronna, wyrownawcza lub ksztattujaca forme

architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie, do ktérej wykonania zostaly uzyte zaprawy

odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych. Tynki zwykle ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza,

rodzaj zaprawy, liczb¢ warstw i technik¢ wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. ,,Roboty tynkowe.

Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze”. Przy wykonaniu tynkoéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w

normie PN-70/B-10100 p. 3.1. 1. Podloza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami

normy PN-70 /B-10100 p. 3.3.2.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i oznaczaja:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkow zgodnie z  ustaleniami dokumentacji
projektowe}j,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

- procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczegolne operacje
robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujace przedmiot i wymagania
dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

15. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogélne”
2.2. Zaprawy do wykonania tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy
budowlane zwykle” lub aprobatom technicznym.
23.Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podloza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250
,,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.
24. Piasek
2.4.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”,
a w szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- miec¢ frakcje roznych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek  $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.4.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich - §rednioziarnisty
odmiany 2.
2.4.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

e  Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte”.

e Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

31



Specyfikacja wykonania i odbioru robot budowlanych.

e  Zaprawg nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w
okresie ok. 3 godzin.
e Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
e Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701; 1997 ,.Cementy
powszechnego uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych
25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania
zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych. Sklad objetosciowych skladnikow zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w
zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
3.SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne”
3.2. Sprzet do wykonywania tynkow zwyklych
Wykonawca przystgpujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego
sprzetu:
- mieszarki do zapraw,
- agregatu tynkarskiego,
- betoniarki wolnospad owej,
- pompy do zapraw,
- przeno$nych zbiornikdw na wodeg.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne”
4.2. Transport materialéw
- Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywaé si¢ zgodnie z norma BN-88/6731-08. Cement i wapno
suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozic
dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robo6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogo6lne”

5.2. Warunki przystapienia do robot

- Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

- Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow murdéw tj. po uptywie 4-6 miesigcy po
zakonczeniu stanu surowego.

- Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej
0°C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow zabezpieczajacych,
zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

- Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dtuzszym
niz dwie godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1
tygodnia, zwilZzane woda.

5.3. Przygotowanie podloza

5.3.1. Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

5.3.1. Spoiny w murach ceglanych

- W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewngetrznych licach na glebokosci 5-
10 mm.

- Bezpos$rednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i substancji
thustych. Plamy z substancji thustych mozna usunaé 10-proc. roztworem szarego mydta lub wypelniajac je lampa
benzynows.

Nadmiernie sucha powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5 4. Wykonywanie tynkéw zwyklych

5.4.1. Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1.

5.4.2. Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi w tabl. 4

normy PN-70/B-10100.

5.4.3. Grubosci tynkow zwyktych w zaleznos$ci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢ zgodne z

normg PN-70/B-10100.

5.4.4. Tynki zwykte kategorii I i III naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob standardowy.

5.4.5. Tynki zwykle kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.
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5.4.6. Tynk trojwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow wewnetrznych nalezy wykonaé

wedlug paséw i listew kierunkowych.

5.4.7. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gladzi

powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

5.4.8. Do wykonania tynkow nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw nienarazonych na zawilgocenie - w

proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych - w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych do

wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Badania te powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w pkt. 2 niniejszej

specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegolnosci jej marki i konsystencji,

powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte”.

6.3.2. Wyniki badan materialow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora

nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Badania tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny

umozliwi¢ oceng wszystkich wymagan, a w szczegolnosci:

- zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakoSci zastosowanych materialow i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podtozy,

- mrozoodpornosci tynkéw zewngtrznych,

- przyczepnosci tynkéw do podtoza,

- grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7.OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

- Powierzchni¢ tynkéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci §cian w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od podtoza lub warstwy wyrownawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnig pilastrow i stupéw oblicza si¢
w rozwinigciu tych elementow w stanie surowym.

- Powierzchni¢ tynkéw stropéw plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $§wietle §cian surowych na
ptaszczyzng pozioma.

- Powierzchni¢ stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinigciu wedlug wymiaréw w stanie surowym. Z
powierzchni tynkow nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek i
innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m>.

7.3. Tlo$é tynkéw w m’ okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora

nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt. 8. 8.2. Odbiér podloza

nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Jezeli odbiér podloza odbywa sie po

dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie

pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daly pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nast¢pujacych rozwigzan:

- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy nie s3g mozliwe podane wyzej rozwigzania, usunac¢ tynk i ponownie wykonac roboty tynkowe.

8.4. Odbior tynkéw

8.4.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z

dokumentacja projektowa.

8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢ wigksze

niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci kontrolnej dwumetrowej taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogdtem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi (§cianami, belkami itp.).

84.3. Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:
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- wykwity w postaci nalotow roztworow soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajacych z podtoza, pilsni
1tp.,
- trwatle $lady zaciekoéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do
podtoza.
8.4.4.  Odbiodr gotowych tynkoéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac:
- ocen¢ wynikoéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Placi sie za wykonana i odebrang ilo§¢ m? powierzchni tynku wedlug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatow 1 sprzetu,
- obshluge sprzgtu nieposiadajacego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robot na wys. do 4 m,
- przygotowanie podioza,
- umocowanie i zdjgcie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- wykonanie tynkow,
- reperacja tynkéw po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
likwidacj¢ stanowiska roboczego.
10 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymalosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.
PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykte.
PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego uzytku.
PN-ISO-9000  (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jako$ci i zarzadzanie
systemami zapewnienia jakosci.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Czg¢s¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1 ,,Tynki”, wydanie
ITB - 2003 rok.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

kod CPV 45442100-8

WYKONANIE ROBOT MALARSKICH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich realizowanych wewnatrz i na zewnatrz obiektow budowlanych nie narazonych na agresj¢ chemiczng. Specyfikacja
techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektow budowlanych.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki
realizacji robot, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o
niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

13. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie malowania:
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- wewngtrznego (wewnatrz pomieszczen),

- zewngetrznego (wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych), obiektow budowlanych nie
narazonych na agresj¢ chemiczng.

Zakres opracowania obejmuje okre§lenie wymagan odno$nie wlasciwosci materiatow, wymagan i sposobow oceny podtozy,

wymagan dotyczacych wykonania powlok malarskich wewngtrznych i zewngtrznych powierzchni obiektow oraz ich odbiorow.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektow budowlanych

oraz powlok malarskich wykonywanych wedlug metod opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego

obiektu.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST
»,Wymagania ogo6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nast¢pujace terminy:

Podloze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachlowka) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu,
drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktorej bedzie wykonywana powloka malarska.

Powloka malarska — stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu, decydujaca o
wlasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba — ptynna lub poétptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu — barwnika i
réznych wypelniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory tworzy powloke transparentna po
pokryciu nim powierzchni i wyschnigciu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powtoke.
Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwiaca, ktora nadaje kolor farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow 1 wypelniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem S$rodkow
pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach Zzywicznych — zawiesina pigmentow i obcigznikow w spoiwie zywicznym,
rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna lakowa, terpentyna itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda — zawiesina pigmentow i obciaznikow w spoiwie
zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szklta wodnego itp.), pigmentow,
wypehiaczy oraz $rodkow pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia
wodg lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej zywic,
kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéow, wypetniaczy oraz srodkow pomocniczych; produkowana w postaci
suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

15. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robo6t malarskich
Dokumentacj¢ robot malarskich stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. ,,w
sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla
przedmiotu zaméwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku zamoéwien publicznych),
sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

- dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobdéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881),
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protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zalaczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza czyli wezesniej wymienione czgéci skladowe dokumentacji rob6t z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6ézniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawierac:

2.

wymagania dla podtozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczegoélnieniem materiatdow do napraw,

specyfikacje materialow koniecznych do wykonania robot malarskich z powotaniem si¢ na odpowiednie dokumenty
odniesienia (normy, aprobaty techniczne),
sposoby wykonania powtok malarskich,
kolorystyke, wzornictwo i lokalizacj¢ powtok malarskich,
wymagania i warunki odbioru wykonanych powtok malarskich,
warunki uzytkowania powtok malarskich.
MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST

»Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania rob6t malarskich powinny miec¢:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisj¢ Europejska, albo

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla
ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz uznano za ,regionalny wyréb
budowlany”,

termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu. 2.2, Rodzaje

materialow
2.2.1. Materiaty do malowania wngtrz obiektow budowlanych
Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow mozna stosowac:

farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajagce wymaganiom
normy PN-C-81901:2002,
emalie  olejno-zywiczne,  ftalowe, ftalowe modyfikowane 1  ftalowe kopolimeryzowane  styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
farby na spoiwach:
- zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
- zywicznych rozcienczalnych woda,
- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek
do zarobienia woda,
mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom
aprobat technicznych,
lakiery wodorozcienczalne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81802:2002,
lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny odpowiadac
wymaganiom aprobat technicznych,
srodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2. Materiaty do malowania zewngtrznych powierzchni obiektéw budowlanych
Do malowania powierzchni zewngtrznych obiektow mozna stosowac:

farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace wymaganiom normy
PN-C-81901:2002,
emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane  styrenowe
odpowiadajagce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
farby na spoiwach:
- rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,
- mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia
woda,
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktore powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/B-10102
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» farby i emalie na spoiwie Zywicznym rozcienczalne woda, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

* farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej, ktore powinny odpowiadaé

wymaganiom aprobat technicznych,

» $rodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.3. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to:

* rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierow i emalii, spirytus denaturowany, inne rozcienczalniki

przygotowane fabrycznie,

* $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podloza,

» $rodki do likwidacji zaciekow 1 wykwitow,

* kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajace

wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004

,»Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym

wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET I NARZEDZIA

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzctu podano w ST ,,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzct i narzedzia do wykonywania robét malarskich

Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i walki,

- mieszadta napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji skladnikéw farb,

- agregaty malarskie ze sprezarkami,

- drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport i skladowanie materialow

Transport materiatéw do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkow transportu. W czasie

transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych

ilosci materialow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatbw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca si¢ uzywaé

samochodow zamknigtych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami

lub zamknigte. Materialy do robdot malarskich nalezy skladowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby lakierowe nalezy pakowac, sktadowac i transportowac
zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400 ,,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét malarskich

Do wykonywania robot malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robot budowlanych oraz po

przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociaggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych,
elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty
montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie zostala
wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

- wykonaniu tzw. bialego montazu,

- ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wykladzin dywanowych i wykladzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew
przysciennych i cokotow,

- oszkleniu okien, jesli nie bylo to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie

53.1.  Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajacych grudek zwigzanego betonu. Wystajace lub widoczne elementy

metalowe powinny by¢ usunigte lub zabezpieczone farbag antykorozyjng. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny

by¢ naprawione zaprawg cementowa lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.

Wilgotno$¢ podloza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktora wykonywana bedzie powloka malarska, nie moze

przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i odtluszczona.

53.2  Tynkizwykle
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1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynkéw

powinny by¢ usunigte przez wypetnienie odpowiednia zaprawa i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna

by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczu, wykwitow solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow oraz odkurzone i umyte

wodg. Po umyciu powierzchnia tynkow nie powinna wykazywa¢ $ladow starej farby ani pytu po starej powloce malarskie;j.

Uszkodzenia tynkow nalezy naprawi¢ odpowiednia zaprawa.

3) Wilgotno$¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci podanych w tablicy

1.

4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.3.Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykle.

5.3.4. Podtoza z drewna, materialow drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci nie wigkszej niz 12%, bez

zepsutych lub wypadajacych sekow i1 zaciekow zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam

tluszezu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachlowka, na ktora

wydano aprobatg techniczna.

5.3.5. Podloza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam thuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkrety

mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowa,

na ktora wydana jest aprobata techniczna.

5.3.6. Podloza z ptyt widknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wigkszg niz 4% oraz powierzchni¢ doktadnie

odkurzona, bez plam tluszczu, wykwitdow, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety mocujace nie powinny wystawaé poza lico

plyty, a ich gtéwki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.7. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostalosci zaprawy, gipsu oraz

odkurzone i odtluszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robdt malarskich

5.4.1. Warunki ogélne prowadzenia robot malarskich.

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadow atmosferycznych (w przypadku robot malarskich zewnetrznych),

- W temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciaggu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej
0°C,

- W temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie przewyzszyta 20°C (np. w
miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadow w trakcie prowadzenia rob6t malarskich powierzchnie $wiezo pomalowane (nie

wyschnigte) nalezy ostoni¢. Roboty malarskie mozna rozpoczaé¢, jezeli wilgotnos¢ podlozy przewidzianych pod malowanie nie

przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3. Prace malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnos¢ podiozy

przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt 5.3. Prace malarskie na elementach

metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich

w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych zrodet

ognia, narzedzi oraz silnikow powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrodtem pozaru. Elementy, ktore w czasie robot

malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

54.2. Wykonanie rob6t malarskich zewngtrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektéw budowlanych mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spelniaja wymagania
podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia rob6t wymagania okre$lone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra powinna zawierac:

* informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

*  sposob przygotowania farby do malowania,

* sposob naktadania farby, w tym informacje o narzg¢dziach (np. pedzle, walki, agregaty malarskie),
* krotno$¢ nakladania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

* czas mi¢dzy naktadaniem kolejnych warstw,

» zalecenia odno$nie mycia narzedzi,

» zalecenia w zakresie bhp.

5.4.3. Wykonanie robot malarskich wewnetrznych

Wewng¢trzne roboty malarskie mozna rozpoczac, kiedy podtoza spetniag wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia
robot wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb, zawierajaca informacje wymienione w pkt. 5.4.2.

5.5. Wymagania dotyczace powlok malarskich
5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych
Powloki z farb dyspersyjnych powinny byc¢:
- niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho
i na szorowanie oraz na reemulgacje,
- aksamitno-matowe lub posiadaé nieznaczny potysk,
- jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa,
- bez uszkodzen, przeswitow podloza, sladéw pedzla,
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- bez zluszczen, odstawania od podloza oraz widocznych taczen i poprawek,

- bez grudek pigmentow i wypetiaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb na spoiwach

zywicznych rozcienczalnych woda.

Powtoki te powinny by¢:

- odporne na zmywanie woda ze $rodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

- bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i sladow pedzla,

- zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa w zakresie barwy i potysku. Dopuszcza si¢ chropowatos¢
powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity podtoza. Nie dopuszcza si¢ w tego

rodzaju powtokach:

- spekan,

- luszczenia si¢ powlok,

- odstawania powtok od podtoza.

5.53. Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujacymi lub bez, w postaci
suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych
Powloki z farb mineralnych powinny:
- réwnomiernie pokrywac podtoza, bez prze§witow, plam i odpryskow,
- nie $cierac si¢ i nie obsypywac przy potarciu migkka tkaning baweltniana,
- nie mie¢ $ladow pedzla,
- w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja projektowa,
- by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw modyfikujacych),
- nie mie¢ przykrego zapachu.
Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:
- na powltokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powloki w miejscach
napraw tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20 cm’,
- chropowatos$¢ powtoki odpowiadaja rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,
- odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na calej dtugo$ci na liniach styku odmiennych barw,
- $lady pedzla na powlokach jednowarstwowych.
5.5.4. Wymagania w stosunku do powtok z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i rozpuszczalnikowych
Powloka z lakierow powinna:
- mie¢ jednolity w odcieniu i polysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumentacja projektowa,
- nie mie¢ $ladéw pedzla, smug, plam, zaciekow, uszkodzen, pgcherzy i zmarszezen,
- dobrze przylega¢ do podtoza,
- mie¢ odporno$¢ na zarysowania i wycieranie,
- mie¢ odporno$¢ na zmywanie wodg ze srodkiem myjacym.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 450 00000-7 , pkt 6
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot malarskich:

Przed przystapieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatéw, ktoére beda
wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie:

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywa¢ w nast¢pujacych terminach:
» dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

* dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych
do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

*  muréw ceglanych i kamiennych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadno$¢ wykonania zgodnie z
normg PN-68/B-10020, wypehienie spoin, wykonanie napraw i uzupelien, czysto$¢ powierzchni, wilgotnosé
muru,

* podtozy betonowych - zgodno§¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupehien, wilgotno$¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

* tynkow zwyktych i pocienionych - zgodno$¢ z projektem, réwnos¢ i wyglad powierzchni z uwzglgdnieniem
wymagan normy PN-70/B-10100, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupehien, zabezpieczenie
elementéw metalowych, wilgotno$¢ tynku,
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* podlozy z drewna - wilgotnos¢, stan podtoza, wyglad i czysto§¢ powierzchni, wykonane naprawy i uzupeknienia,

* plyt gipsowo-kartonowych i wioknisto-mineralnych - wilgotno$¢, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupehien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,

* elementéw metalowych - czysto$¢ powierzchni.

Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.

Rownos¢ powierzchni tynkow nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odleglosci okoto 1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub

sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni sucha,

czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki. Wilgotnos¢ podtozy nalezy

ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku watpliwosci nalezy pobra¢ probke podioza i okresli¢ wilgotnosé

metodg suszarkowo-wagowa. Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w

formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.6.2. Badania materiatow

Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.2.2.-2.2.4.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

- czy dostawca dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

- wyglad zewngetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Oceng wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzaé wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i konsystencji

mieszaning.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:

a) w przypadku farb ciektych:

- skoagulowane spoiwo,

- nieroztarte pigmenty,

- grudki wypehiaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

- kozuch,

- $lady plesni,

- trwaly, nie dajacy si¢ wymiesza¢ osad,

- nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,

- obce wtracenia,

- zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

- $lady plesni,

- zbrylenie,

- obce wtracenia,

- zapach gnilny.

6.7. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robot malarskich z dokumentacja projektowa, ST i

instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegolnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot w

zakresie gruntowania podlozy i naktadania powtok malarskich.

6.8. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace

wykonanych robot malarskich, w szczegolno$ci w zakresie:

- zgodno$ci z dokumentacja projektowa, ST 1 wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podtozy,

- jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot i w trakcie

ich wykonywania.

Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie

przekraczajacej 65%.

Ocena jakos$ci powtok malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepnosci powloki,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,
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- sprawdzenie zgodnos$ci barwy i1 potysku - przez poréwnanie w §wietle rozproszonym barwy i potysku wyschnigtej powtoki
z wzorcem producenta,

- sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni welniang lub
bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powloki. Powloke nalezy uznaé za odporna na wycieranie, jezeli na
szmatce nie wystapity §lady farby,

- sprawdzenie przyczepnosci powloki:

* na podlozach mineralnych i mineralno-wioknistych - przez wykonanie skalpelem siatki naci¢¢ prostopadtych o boku
oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda stron¢ a nastgpnie przetarciu pedzlem nacigtej powtoki; przyczepno$¢ powloki
nalezy uzna¢ za dobra, jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie,

* napodlozach drewnianych i metalowych - metoda opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,

*  sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pigciokrotne silne potarcie powloki mokra namydlong szczotka z
twardej szczeciny, a nastgpnie doktadne splukanie jej woda za pomoca migkkiego pedzla;
powloke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang przeswity
podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i protokole

podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegblowe zasady obmiaru robo6t malarskich

Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedtug rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej

powierzchni nie potraca si¢ otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m*.

Dla $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych, grzejnikoéw i rur nalezy

stosowac uproszczone metody obmiaru.

Dla $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposob ich obmiaru polega na obliczeniu

powierzchni rzutu i zwigkszeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie wspolczynnikow podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Wspélczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami
Lp. Stosunek rzutu powierzchni 0zdéb do catej Wspolezynnik
powierzchni $ciany lub sufitu

a b c
01 do 10% do 20% do 1,10
02 40% ponad 40% 1,20
03 1,40
04 2,00

Powierzchni¢ dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydel z o$cieznicami wraz z ¢wieréwatkami) oblicza
si¢ w metrach kwadratowych powierzchni w $wietle wykonczonych otworéw (osciezy), stosujac do uzyskanych wynikow
wspotczynniki z tablicy 3.

Tablica 3. Wspélczynniki przeliczeniowe dla stolarki okiennej i drzwiowej
Lp. Nazwa elementu Wspotczynnik

a b C

Okna i drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedynczymi skrzydtami i

o$cieznicami (tacznie z ¢wieréwalkami)

01 |- bez szczeblin 1,30
02 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m* 2,30
03 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m? 1,90
04 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m* 1,70
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05 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m” Okna i drzwi 1,50
balkonowe z podwdjnymi skrzydtami

06 |- Dbez szczeblin 1,90

07 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m? 4,00

08 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m? 3,20

09 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m* 2,75

10 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m* Drzwi z 2,30

oScieznicami (facznie ¢wier¢watkami) 1 skrzydtami

11 |- pelnymi lub z jedng szyba o powierzchni do 0,2 m* 2,10

12 |- pelnymi z obramowaniem gtadkim 2,50

13 |- pelnymi z obramowaniem profilowanym 3,00

14 |- szklonymi z dwiema lub wigcej szybami o powierzchni do 0,1 m*szyby 2,50

15 |- szklonymi z dwiema lub wigcej szybami o powierzchni ponad 0,1 m* szyby 2,10

16 |- calkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysoko$ci 1,70
do 30 cm

Malowanie opasek i wytogéw osciezy oblicza si¢ odrgbnie w metrach kwadratowych powierzchni w rozwinieciu.
Powierzchni¢ dwustronnie malowanych elementéw azurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza si¢ w metrach
kwadratowych wedhug jednostronnej powierzchni ich rzutu. Malowanie obustronne zeber grzejnikow radiatorowych obmierza
si¢ jako podwojna powierzchnie¢ prostokata, opisanego na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikow typu Malowanie rur o $rednicy
zewnetrznej do 30 cm obmierza si¢ w metrach dlugosci. Malowanie rur o wickszych $rednicach zewnetrznych oblicza sig w
metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinigciu. 7.2. W SST
mozna ustali¢ inne szczegolowe zasady obmiaru rob6t malarskich. W szczegblnosci mozna przyjaé
zasady obmiaru podane w katalogach okreslajacych jednostkowe naklady rzeczowe dla robot malarskich np. zasady
wymienione w zalozeniach szczegdétowych do rozdz. 15 KNR 2-02 lub do rozdz. 14KNNR 2.
8. ODBIOR ROBOT:

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7,
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu: Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich
elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza. Odbior podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt malarskich. W
trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnacé z
wymaganiami dotyczacymi podlozy pod malowanie, okre§lonymi w pkt. 5.3. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik
pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidlowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST i zezwoli¢ na
przystapienie do rob6t malarskich. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialow koniecznych do usunigcia nieprawidlowosci podtoza. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy. Wszystkie ustalenia zwigzane z
dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu (podlozy) oraz materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed
odbiorem koncowym.
Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokoét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czg¢Sciowego rozliczenia robot, jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidér koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
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- szczegodlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,
- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobow
budowlanych,

- protokoly odbioru podtozy,

- protokoty odbioréow czesciowych,

- instrukcje producentdow dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedlozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z

wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porownaé je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz dokonaé oceny

wizualnej.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawce

dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy

przyjac jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci powloki z wymaganiami okre§lonymi
w pkt. 5.5 i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powtoki malarskiej zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w
stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wadliwie
wykonanych robot malarskich, wykonac je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru. W przypadku niekompletnosci
dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokot

powinien zawierac:

- ustalenia podjgte w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot malarskich z zamdwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbioér po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powlok malarskich po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwiagzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok malarskich, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,Odbidr ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania
potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI 9.1. Ogolne
ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot malarskich stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot malarskich lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty malarskie uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
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- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robot na
wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

- zabezpieczenie podtog i elementéw nie przeznaczonych do malowania,
- przygotowanie farb, szpachlowek, gruntéw i innych materiatow,

- przygotowanie podiozy,

- proby kolorow,

- demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktére wymagaja
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

- wykonanie prac malarskich,
- usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstalych w czasie wykonywania robot,

- oczyszczenie miejsca pracy z materialdow  zabezpieczajacych oraz  oczyszczenie  niepotrzebnie
zamalowanych elementow nie przeznaczonych do malowania,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania
robdt malarskich na wysoko$ci ponad 5 m od poziomu podtogi lub terenu.

Przy rozliczaniu robdt malarskich wedhug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowan moga by¢ uwzglednione
w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob rozliczenia kosztdow montazu, demontazu i pracy
rusztowan koniecznych do wykonywania robot na wysokosci powyzej 5 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9
SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999  Farby i lakiery. Metoda siatki nacig¢.
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewngtrzne $ciany i sufity.

Klasyfikacja.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe ko polimeryzowane
styrenowe.
PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu.

10.2. INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, czgs¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czgé¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powtoki
malarskie zewngtrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

kod CPV 45421131-1
MONTAZ DRZWI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST sa wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru montazu stolarki drzwiowe;.
1.2. Zakres robodt objetych SST.
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Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace montazu stolarki okiennej i drzwiowej i obejmuja:

- montaz oscieznic drewnianych i metalowych,

- montaz skrzydet drzwiowych drewnianych,

- montaz klamek i zamkow

Zakres robot obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzadzen pomocniczych stuzacych do

wykonania robot.

Uwaga:

Niniejsza specyfikacja nie obejmuje sposobu montazu drzwi specjalistycznych np. do sal operacyjnych, ktérych montaz nalezy

zleci¢ firmie, ktora te drzwi dostarcza.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i

poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Do wykonania rob6t montazowych okre§lonych w punkcie 1.2 przewiduje si¢ zastosowanie nastepujacych materiatow:

- oS$cieznice drewniane fabrycznie wykonczone

- skrzydta drzwiowe drewniane z trzema zawiasami

- klamki

- zamki na klucz patentowy

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czgSci p.t. Wymagania ogdlne niniejszej Specyfikacji. Do wykonania robot

zwigzanych z montazem drzwi przewiduje si¢ wykorzystanie sprzg¢tu do systemowego montazu tj. (wiertarki, wkretarki,

poziomice, piony traserskie itp.).Sprz¢t stosowany do robot montazowych powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez

stuzby techniczne

Inwestora.

4.TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czg¢sci p.t. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.

Oscieznice i skrzydta drzwiowe podczas transportu musza by¢ opakowane w opakowania fabryczne producenta, skrzydia

drzwiowe zaopatrzone w narozniki ochronne ( np. plastykowe).

Okucia, zamki i klucze dostarczy¢ na budowe w opakowaniach fabrycznych.

5.WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w czgéci p.t. Wymagania ogolne niniejszej specyfikacji Oscieznice

metalowe powinny by¢ montowane w $cianach podczas ich wznoszenia. Pozostale o$cieznice montowane w gotowych

otworach drzwiowych - montaz wykonac przed tynkowaniem i malowaniem $cian.

5.1. Zakres wykonywanych prac:

- sprawdzenie doktadnosci wykonania oscieza, do ktérego ma przylega¢ oscieznica, w przypadku wystepujacych wad w
wykonaniu o$cieza, nalezy je naprawic,

- wytrasowanie miejsc montazu,

- ustawienie oscieznic (dopuszczalne odchylki od pionu i poziomu - max 2mm na Im wysoko$ci o$cieznicy, jednak nie
wigcej niz 3mm na calej dlugosci elementu oScieznicy),

- sprawdzenie dziatania skrzydetl przy otwieraniu i zamykaniu,

- zamocowanie o$cieznicy do muru kotwami stalowymi o 10x100 wkregcanymi (po trzy sztuki na elementach pionowych
o$cieznicy i dwa na elemencie poziomym - do nadproza) - oscieznice drewniane,

- zamurowanie kotew o$cieznic w spoinach wznoszonych mur6éw - o§cieznice stalowe,

- wykonanie uszczelnienia styku z murem pianka poliuretanowa oraz obcigcie jej nadmiaru po catkowitym wyschnigciu -
oscieznice drewniane,

- montaz skrzydet wraz z ich ustawieniem - po wykonczeniu pomieszczen,
montaz oku¢ tj. klamek, rozetek, zamkoéw wpuszczanych wielozastawkowych i tazienkowych.22

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czgéci Pt Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji. Badania w czasie odbioru

robdt polegaja na:

- sprawdzeniu zgodnosci wymiardw,

- sprawdzeniu jakosci materiatow z ktoérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzeniu prawidtowo$ci wykonania,

- sprawdzeniu dziatania skrzydet, elementéw ruchomych, okug,

sprawdzeniu prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia.

7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w cze¢sci Pt. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacii.

7.1. Jednostka obmiarowa:

Jednostkami obmiarowymi robét zwianych z montazem drzwi sa:

- dla odcieznic - szt.

- dla skrzydet drzwiowych - m*(liczony w $wietle oscieznic)

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w czesci p.t. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.

45



Specyfikacja wykonania i odbioru robot budowlanych.

Poszczegodlne etapy robdt montazowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce do odbioru. Odbior powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postgpu robot Roboty poprawkowe Wykonawca wykona
na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace ptatnosci robot podano w czgsci p.t. Wymagania Ogolne niniejszej Specyfikacji.

Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki, dopasowanie i wyregulowanie

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i obiciem listwami

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

- PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-78/B-13050 Szklo ptaskie walcowane.

- PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

- PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

- PN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

- BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

- PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogolnego stosowania.

- PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogoélnego stosowania

- BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang.

- PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

kod CPV 45431200-9
KLADZENIE GLAZURY
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST:
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegolowe dotyczace wykonania 1 odbioru robot posadzkarskich i
oktadzinowych $cian.
1.2 Zakres robot objetych SST:
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania robot posadzkarskich oktadzinowych $cian,
ktore obejmuja:
- przygotowanie podtoza,
- ulozenie ptytek ceramicznych na $cianach,
- montaz listew wykonczeniowych,
- fugowanie
Zakres robot obejmuje ponadto przygotowanie i demontaz stanowiska pracy do robot oktadzinowych.
1.3. Ogodlne wymagania dotyczace robot:
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY
Do wykonania robot posadzkarskich okreslonych w punkcie 1.2. przewiduje si¢ zastosowanie nastepujacych materiatow:
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw klejowych stosowa¢ mozna kazda wod¢ zdatna do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest
uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Plytki Scienne
a) Wiasciwosci plytek Sciennych:
- Scieralno$¢ V- klasa $cieralnosci,
- nasigkliwo$¢ wodna — mniej niz 10%
- odpornos¢ na srodki chemiczne — odporne,
- wytrzymalo$¢ na zginanie nie mniej niz 15
- wymiary : min 15x15
dopuszczalne odchytki (dhugosc i szerokos¢ do 1,5 mm, grubos¢ do 0,5 mm, krzywizna do 1,0 mm)
2 3. Zaprawa klejowa do ptytek ceramicznych.
Stosowac¢ gotowa cienkowarstwowa zapraw¢ do mocowania ptytek ceramicznych na typowych, nieodksztatcalnych podtozach.
2.4. Fuga do przestrzeni migdzyptytkowych.
Stosowa¢ gotowa zaprawe do spoinowania ptytek gresowych, ceramicznych, szklanych oraz kamiennych (réwniez
marmur6éw), zarowno na powierzchniach pionowych i poziomych. Dylatacje migdzy ptytkami, spoiny w narozach $cian, w
potaczeniach $cian z posadzka i przy urzadzeniach sanitarnych nalezy wypehi¢ silikonem sanitarnym przeznaczonym do
stosowania w tazienkach, kuchniach, toaletach, kabinach prysznicowych. Krawedzie wypukte na styku dwoch ptaszczyzn
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nalezy zabezpieczy¢ listwag z tworzywa sztucznego w kolorze fugi. Zaprawa klejowa, zaprawa do fugowania oraz silikon

sanitarny powinny stanowi¢ jeden system danego producenta.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w czgsci p.t. Wymagania ogolne niniejszej specyfikacii.

Do wykonania rob6t murowych przewiduje si¢ wykorzystanie nastgpujacego sprzetu:

- szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia ptytek,

- szpachelki i pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysoko$ci zabkow 6-12 mm do rozprowadzania
zapraw klejacych,

- kielnie,

- mieszadta koszyczkowe napgdzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania zapraw klejacych,

- mieszarki mechaniczne do zapraw,

- wyciag jednomasztowy o udzwigu do 0,5t

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wkiadki (krzyzyki) dystansowe,

- poziomice i taty do sprawdzenia réwnos$ci powierzchni,

Sprzet stosowany do robot oktadzinowych powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w czesci p.t. Wymagania ogolne niniejszej specyfikacji. Materiaty 1 elementy

moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢

zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Podloze powinno by¢ czyste, zwarte, nosne i wolne od plam tluszczu. Farby, luzne ziarnka piasku i tynku oraz wszelkie

warstwy trwale niezwigzane z podtozem nalezy usung¢. Ptytki przeznaczone do klejenia nie wymagaja nawilzania, nalezy je

doktadnie odkurzy¢. Zaprawe nanosi¢ na przygotowane podtoze roéwna warstwa 3 do 5 mm. Naniesiong warstwe wyrownac

kielnig lub zgbatg szpachelka (stalowa nierdzewng lub plastikowa). Ptytki przykleja¢ w czasie do 20 minut od natozenia kleju

na podtoze. Potozenie plytek mozna korygowaé w czasie do 10 minut od ich przyklejenia. Czas zuzycia kleju od chwili

zmieszania z woda wynosi okolo 3 godziny. Po catkowitym zwigzaniu mozna przystapi¢ do spoinowania przyklejonych

ptytek.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem

kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorz¢dnym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wtasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym.

Nie

nalezy stosowac¢ réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym) i z wadami.

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrol¢ dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robot (cieplnych, wilgotnosciowych).

6.4. Sprawdzi¢ prawidlowos$¢ wykonania podktadu, dylatacji, posadzek.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot dla warstw wyréwnawczych i posadzkowych jest m?, a dla podktadéw pod posadzki — m* lub m”.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja odbiorowi wg zasad podanych ponize;j:

8.1. Odbior materialow i robot powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie whasciwosci

technicznych tych materiatdéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z

zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wtasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie

nalezy stosowac réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowac:

- Sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

- powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tata przykladang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac
przeswitow wigkszych niz 2 mm,

Sprawdzenie wykonania oktadzin $cian polega na:

- sprawdzeniu szerokosci i prostoliniowosci spoin,

- sprawdzeniu przylegania do podktadu,

- sprawdzeniu potaczen z innymi powierzchniami,

- sprawdzeniu wykonaniu cokolikow,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z umowa. Cena obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatdw i sprzgtu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-90/B-12031 Ptytki ceramiczne $cienne szkliwione.

PN-78/B-12032 Ptytki i ksztaltki podtogowe kamionkowe

PN-84/B-12033 Ptytki i ksztaltki kamionkowe mrozoodporne ciggnione
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PN-87/B-12038.01+11 Metody badan ptytek ceramicznych. Postanowienia ogolne

PN-89/B-12039 Ptytki ceramiczne. Ptytki wyktadzinowe uniwersalne kamionkowe

PN-EN 87:1994 Ptyty i ptytki ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci

i znakowanie

PN-EN 159:1996 Ptyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa B II1.
PN-EN 176:1996 Ptyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa B 1.
PN-EN 177:1997 Ptyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%< E < 6%. Grupa B Iia.
PN-EN 178:1998 Ptyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6% < E < 10% Grupa B Iib.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-ISO 13006:2001 Ptyty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

kod CPV 45432100-5

KLADZENIE I WYKLADANIE PODLOG
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegolowe dotyczace wykonania 1 odbioru robot posadzkarskich i
oktadzinowych
$cian.
1.2 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowia wymagania dotyczace wykonania robot posadzkarskich okladzinowych $cian,
ktore
obejmuja:
- wykonanie podktadow betonowych lub cementowych,
- wykonanie warstw wyré6wnawczych samopoziomujacych z gotowych mieszanek,
- przygotowanie podtoza,
- ulozenie plytek z terrakoty lub gresowych na podtogach,
- ulozenie posadzek z wyktadziny rulonowej z tworzyw sztucznych — PCV,
- montaz listew wykonczeniowych,
- fugowanie
Zakres robot obejmuje ponadto przygotowanie i demontaz stanowiska pracy do robot posadzkarskich
1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY:
Do wykonania rob6t posadzkarskich okre§lonych w punkcie 1.2. przewiduje si¢ zastosowanie nastepujacych materiatow:
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tlhuszcze organiczne, oleje i
mut.
2.2. Piasek (PN-EN 131:2003)
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie : piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty, 1,0-2,0 mm.
2.3. Cement (PN-EN 191-1:2002)
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow mineralnych wg normy PN-B-
30000:1990 o nastgpujacych markach:
- marka 25" do betonu klasy B7,5-B20,
- marki ,,35” do betonu klasy wyzszej niz B20.
b) Wymagania dotyczace skladu cementu
Wg ustalen norm PN-B-3000:1990 oraz ponadto z zarzadzeniem Ministra Komunikacji wymaga si¢ , aby cementy
charakteryzowaly si¢ nastgpujacym sktadem:
- zawarto$¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%,
- zawarto$¢ glinianu trgjwapniowego olitu (C3A) < 7%,
- zawarto$¢ alkaliow do 0,6%,
- zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%,
- zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecana) <20%.
2.4. Folia w ptynie:
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Powloka uszczelniajaca do powierzchniowego, bezspoinowego uszczelniania podlozy przed mocowaniem plytek
ceramicznych.
Dane techniczne:
- modyfikowana dyspersja zywicy syntetycznej,
- gestos¢ 1,57 kg/dm3,
- konsystencja pasta,
- przepuszczalno$¢ wody pod brak przeciekow cisnienia 0,15 MPa po 7 dniach
2.5. Podktad samopoziomujacy
Samoczynna wygtadzajaca si¢ zaprawa do wyrownywania podktadéow pod posadzki od 2 do 20 mm.
Wytrzymato$é(wg. PN-EN 13813 na:
- Sciskanie C30,10
- zginanie F7,
- S$cieralno$¢ na tarczy Bohmego A22
2.6. Podktad cementowy
Warstwa wyroOwnawcza gr. min. 5 cm z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z zatarciem powierzchni na ostro I
wypetnieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.
Wytrzymatos$¢ podktadu cementowego badana wg. PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz : na $ciskanie — 12 MPa, na
zginanie — 3 MPa.
Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.
[lo$¢ spoiwa w podkladach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbgdnej, ilo§¢ cementu nie powinna by¢
wigksza niz 400kg/m’.
Nalezy wzmocni¢ siatka przeciwnapr¢zng z drutu fi 4-5 mm o oczkach 15x15 cm. Przed jego wylaniem, konieczne jest
utozenie wzdtuz $cian paskéw dylatacyjnych, no. Ze styropianu gr. 2 cm, pianki poliuretanowe;j
2.7. Wyroby terakotowe
Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe,
a)  Wilasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
- Scieralno$¢ — min IV klasa $cieralnosci,
- nasigkliwo$¢ wodna — 3-6%
- odpornos¢ na $rodki chemiczne — odporne,
- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniej niz 22
- wymiary : min 30x30
- dopuszczalne odchytki (dtugosé i szerokosé¢ do 1,5 mm, grubo$¢ do 0,5 mm, krzywizna do 1,0 mm)
antyposlizgowe
b) gresy szkliwione — wymagania dodatkowe
$cieralno$¢ — min IV klasa $cieralnosci,
- nasigkliwo$¢ wodna — mniej niz 0,5
- odpornos¢ na $rodki chemiczne — odporne,
- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniej niz 35
antyposlizgowe
2 8. Zaprawa klejowa do ptytek ceramicznych.
Stosowac¢ gotowa cienkowarstwowa zaprawe do mocowania ptytek ceramicznych na typowych, nieodksztatcalnych podtozach.
2.9. Fuga do przestrzeni miedzyptytkowych.
Stosowa¢ gotowa zaprawe do spoinowania ptytek gresowych, ceramicznych, szklanych oraz kamiennych (réwniez
marmur6éw), zarowno na powierzchniach pionowych i poziomych. Dylatacje mi¢dzy plytkami, spoiny w narozach $cian, w
potaczeniach $cian z posadzkg i przy urzadzeniach sanitarnych nalezy wypehi¢ silikonem sanitarnym przeznaczonym do
stosowania w tazienkach,
kuchniach, toaletach, kabinach prysznicowych. Krawedzie wypukte na styku dwoch ptaszczyzn nalezy zabezpieczy¢ listwa z
tworzywa sztucznego w kolorze fugi. Zaprawa klejowa, zaprawa do fugowania oraz silikon sanitarny powinny stanowi¢ jeden
system danego producenta.
2.10. Zaprawa klejowa do wyktadzin
Do wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych stosowac¢ kleje zgodnie z zaleceniami producenta
3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czgsci p.t. Wymagania ogolne niniejszej specyfikaci.
Do wykonania rob6t murowych przewiduje si¢ wykorzystanie nastgpujacego sprzetu:
- szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia ptytek,
- szpachelki i pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkow 6-12 mm do rozprowadzania zapraw
klejacych,
- kielnie,
- mieszadta koszyczkowe napgdzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania zapraw klejacych,
- mieszarki mechaniczne do zapraw,
- agregat do zapraw cementowych,
- wyciag jednomasztowy o udzwigu do 0,5t,
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
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- gabki do mycia i czyszczenia,

- wkladki (krzyzyki) dystansowe,

- poziomice i faty do sprawdzenia réwno$ci powierzchni,

Sprzet stosowany do robot posadzkarskich powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora.11

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w czesci p.t. Wymagania ogoélne niniejszej specyfikacji. Materialy i elementy

moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢

zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Stosowac gotowg cienkowarstwowa zaprawe samopoziomujaca na typowych nieodksztatcalnych podiozach (zgodnie z norma

PN-EN 13813:2003)

5.2. Posadzki wtasciwe.

5.2.1 Wykonanie ptytek ceramicznych podtogowych.

Podloze powinno by¢ czyste, zwarte, nosne i wolne od plam tluszczu. Farby, luzne ziarnka piasku i tynku oraz wszelkie

warstwy trwale niezwigzane z podtozem nalezy usuna¢. Pytki przeznaczone do klejenia nie wymagaja nawilzania,

nalezy je doktadnie odkurzy¢. Zaprawe nanosi¢ na przygotowane podloze rowng warstwa 3 do 5 mm. Naniesiong warstwe

wyrownac kielnia lub zgbata szpachelka (stalowa nierdzewna lub plastikowa). Plytki przykleja¢ w czasie do 20 minut od

nalozenia kleju na podtoze. Potozenie ptytek mozna korygowa¢ w czasie do 10 minut od ich przyklejenia. Czas zuzycia kleju

od chwili zmieszania z

wodg wynosi okoto 3 godziny. Po catkowitym zwigzaniu mozna przystapi¢ do spoinowania przyklejonych ptytek.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za§wiadczenie o jako$ci lub znakiem

kontroli

jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie

nalezy stosowac¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym) i z wadami.

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrol¢ dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robot (cieplnych, wilgotnosciowych).

6.4. Sprawdzi¢ prawidlowos$¢ wykonania podktadu, dylatacji, posadzek.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot dla warstw wyréwnawczych i posadzkowych jest m*, a dla podktadéw pod posadzki — m* lub m’.

8. OBIOR ROBOT

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbior materialow i1 robot powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz sprawdzenie whasciwosci

technicznych tych materialdéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z

zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatdéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewn¢trznego - powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tata przykltadang w dowolnym
miejscu, nie powinna wykazywa¢ wigkszych przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od
ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekraczaé 2 mm/m i 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci
pomieszczenia,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa,

- sprawdzenie grubo$ci posadzki cementowej lub podktadu nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow pomiarow
dokonanych w czasie wykonywania posadzki,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materialow posadzkowych; badania prosto-liniowosci nalezy wykona¢ za
pomoca naciggnigtego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szeroko$ci spoin — za pomocg szczelinomierza lub
suwmiarki,
sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotow lub listew podlogowych; badanie nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokows.

Odblor podiog podlega zasadom odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

7. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zgodnie z umowa.

Cena obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materialow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.12

PN-78/B-12032 Ptytki i ksztaltki podtogowe kamionkowe

PN-84/B-12033 Ptytki i ksztaltki kamionkowe mrozoodporne ciggnione

PN-87/B-12038.01+11 Metody badan ptytek ceramicznych. Postanowienia ogolne

PN-89/B-12039 Ptytki ceramiczne. Ptytki wyktadzinowe uniwersalne kamionkowe
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PN EN 13813:2003 Podktady podlogowe oraz materialy do ich wykonania.
PN-EN 87:1994 Ptyty i ptytki ceramiczne $Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci 1 znakowanie
PN-EN 159:1996 Ptyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa B II1.
PN-EN 176:1996 Ptyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa B 1.
PN-EN 177:1997 Ptyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%< E < 6%. Grupa B Iia.
PN-EN 178:1998 Ptyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6% < E < 10% Grupa B Iib.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne
PN-ISO 13006:2001 Ptyty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie
- PN-B-06190:1972 szczegétowe wymagania i badania posadzek
- PN-B-06190:1992 zaprawy i kity.
- BN-76/8841-21 — Posadzki z wyktadzin tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
kod CPV 45321000-3
SYSTEM OCIEPLENIA SBO

1V Izolacje cieplochronne CPV45261214-7

izolacje cieptochronne nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji technicznej ktora powinna zawiera¢ nastgpujace dane

- rodzaj materialu termoizolacyjnego

- grubo$¢ warstwy ocieplenia

- materiaty uzyte powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie

Izolacje cieplochronne stropu.
- ocieplenie stropodachéw powinno by¢ wykonywane sukcesywnie na kolejnych potaciach i zlewniach
- warstwy izolacji termicznej nalezy uktada¢ kilkumetrowymi pasami prostopadlymi do kalenicy,  zaczynajac od
gornych potlaci dachowych .1zolacja termiczna powinna by¢ niezwtoczne pokrywana papa dla ochrony jej przed opadami
atmosferycznymi.
- zaleca si¢ stosowanie plyt styropianowych zgodnie z opisem technicznym. Do przyklejania ptyt do podtoza powinien by¢
stosowany klej i kotki systemowe wg zalecen systemu producenta w ilosci odpowiednio: w strefie naroznej 9 szt./ m2,
brzegowej 6 szt/ m2 , srodkowej minimum 3 szt./m2 [ wg technologii systemowej]
Nie wolno stosowa¢ do mocowania ptyt styropianowych na dachu kotkéw z polipropylenu
-ptyty przed przyklejeniem powinny by¢ dopasowane tak aby , migdzy nimi nie bylo szczelin ani szczerb
- ptyty powinny by¢ przyklejane pasami ok 5 m , ktadzionymi od kalenicy w kierunku okapu
- odbiodr robot termoizolacyjnych powinien by¢ etapowy:
- po dostarczeniu materialow na budowe
- po przygotowaniu podtoza po przyklejeniu warstwy ocieplajacej sprawdzajac czy styropian nie
styka si¢ z materiatami zawierajacymi w swym sktadzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste, po
przyklejeniu do podtoza i umocowaniu kotkami.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
kod CPV 452612147
Pokrycie papami termozgrzewalnymi

- plaszczyzna na ktorej bedzie uktadana papa , winna by¢ czysta ,sucha i pozbawiona luznych

fragmentow oraz zadzioréw mogacych spowodowac uszkodzenie papy
- dla papy nalezy przewidzie¢ zawsze zakladke , jak zaktada si¢ dachoéwki , w kierunku sptywu wody
- uktadajac pape nalezy rozwinac¢ je na catej dtugosci dbajac aby byta ona utozona prosto, a w rzedzie sasiednich rolek byty
rownolegte , nastgpnie nalezy pape zwina¢ ponownie od konca do $rodka
- w nastgpnej kolejnosci nastgpuje zgrzewanie papy palnikiem , przy czym plomien powinien dotyka¢ papy, ale nie moze
jej przegrzewac , poniewaz moze to spowodowac uszkodzenia  zbrojenia
- potaczenia arkuszy nalezy starannie zgrzewac a krawedzie wyrownywac rozgrzang kielnia zaokraglonej krawedzi
- potaczenia wzdtuzne wymagaja zakladki o szerokosci 10 cm , natomiast potagczenia czotowe nalezy wykonaé na
zakladke szerokosci 15 cm, potaczenie czotowe pap o powierzchni zabezpieczonej tupkiem i nie posiadajacych specjalnych
krawedzi poprzecznej nalezy wykonac¢ w nastgpujacy sposob :
a) usuna¢ za pomoca kielni warstwe tupku na obszarze odpowiadajacym szerokosci naktadki
b) powierzchni¢ oczyszczona z tupka podgrzaé tak aby uzyska¢ odpowiednie zmigkczenie znajdujace si¢  pod spodem
mieszaniny bitumiczne;j

¢) podgrza¢ mieszanke asfaltowa z papy ktéra ma by¢ ulozong , aby uzyskaé nalezyte zgrzanie od brzegu
- kominki wentylacyjne fi 50 mm zalozy¢ w pasie kalenicowym, bezposrednio pod papg wierzchniego

krycia w rozstawie co 5,00m, mijankowo po lewej i prawej stronie kalenicy, jednak w odlegtosci nie
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wigkszej niz 0,5 m.

Do przykrycia stropodachu uzy¢ papy termozgrzewalnej z osnowg poliestrowg dane techniczne : grubo$¢ 5,2 mm gramatura
osnowy poliestrowej 250 [g/cm2]] wytrzymatos¢ na rozcigganie wzdhuzne 700 [N/5 cm] poprzeczne 700 [N/5 cm] wzdhuzne
przy zerwaniu 60[%] poprzeczne 60[%] tamliwo$¢ w niskich temperaturach -30[%] temperatura micknigcia +120[%]
termiczna stabilno§¢ wymiarowa <01[%]

Warunki techniczne odbioru pokryé¢ dachowych

- odbidr roboét pokrywczych powinien obejmowaé odbiory czgsciowe :

- podtoza lub podktadu
-doktadnosci zagruntowania podtoza lub zamocowania podktadu
- jakosci zastosowanych materiatow
-doktadno$ci wykonania poszczegdlnych warstw
-doktadnos$ci wykonania obrobek blacharskich oraz ich potaczen z pokryciem
-odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonania pokrycia i obrobek blacharskich i --potaczenia ich z
urzadzeniami odwadniajacymi , a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
PN-89/B-02361 pochylenia potaci dachowych
PN-80/B-10240 papy asfaltowe i smotowe , badania
PN-72/B-04615 pokrycia dachowe z papy , wymagania i badania

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-08.00 Roboty dociepleniowe elewacji

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot docieleniowych i
wykonczeniowych elewacji, ktore zostang wykonane w wyniku prowadzonych robdt termomodernizacyjnych budynku
Ginekologii zlokalizowanym w Krasniku przy al. Niepodleglosci 25

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich robdt ociepleniowych-elewacyjnych przewidzianych w projekcie budowlanym budynku. Obejmuja prace zwigzane
z dostawa materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem robot.

1.3.Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja , obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
okreslonych w pkt.1.1 zwigzanych z wykonaniem elewacyjnych robot ociepleniowych budynku.
Zakres prac do wykonania obejmuje:

- przygotowanie podtoza,

- ocieplenie elewacji warstwa styropianu mocowang na klej i dyble kotwiace,

- ocieplenie o$ciezy okiennych,

- przyklejenie siatki zbrojacej

- ochrona naroznikow katownikami aluminiowymi,

- wykonanie warstwy z gruntu systemowego

- wykonanie cienkowarstwowego tynku silikonowego barwionego w masie ,

- malowanie elewacji farbg silikonows zawierajaca kwarc.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
okresleniami podanymi w ST-450.0.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.Wymagania dotyczace robot

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot i zastosowanych materialow oraz ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Zamawiajacego. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST -,,Wymagania
ogoblne”.

1.5.2. Odstgpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych

materiatow przez inne materialy o analogicznych charakterystykach technicznych i

trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci
technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-450.0.00 ,,Wymagania ogolne”.
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Zastosowany system docieplen winien posiada¢ Aprobatg Techniczng ITB, oceng higieniczng PZH oraz Certyfikat Zgodnosci
ITB.
Zastosowac system hydrofobowy, mrozoodporny, odporny na wodg, spaliny, mycie i butwienie , trudno zapalny, klasy B1.
2.2. Wymagania szczegolowe.
2.2.1. Plyty ze styropianu samogasnacego wg normy PN-B-20130 EPS , lub wg normy PN-B-20132 EPS 80-038,
sezonowanego spelniajace wymagania normy PN-B-20130.
Parametry techniczne ptyt styropianowych zgodne z opisem technicznym
2.2.2. Zaprawa Kklejaca w postaci suchej mieszanki (mieszanina cementu, wypelniaczy mineralnych oraz dodatkéw
modyfikujacych) do mocowania plyt styropianowych do réznych podlozy budowlanych w bezspoinowych systemach
ocieplania §cian zewngetrznych budynkow oraz do szpachlowania siatki celem uzyskania warstwy zbrojacej. O dobrej
przyczepnosci do podtozy i styropianu, paroprzepuszczalna, mrozoodporna , odporna na spaliny i zwiazki alkaliczne, odporna
na zarysowania . Zgodna z Aprobata techniczng ITB i posiadajgca Atest Higieniczny.
2.2.3.Emulsja gruntujaca w postaci wodnej dyspersji wysokiej jakosci zywicy akrylowej (bez rozpuszczalnikéw
organicznych ) przeznaczona do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasiakliwych, nadmiernie chtonnych i ostabionych
podlozy lub inna rownowazna spetniajaca wymagania PN-C-81906.
2.2.4. Zaprawa do wykonania warstwy zbrojnej ocieplenia.
2.2.5. Siatka zbrojaca z wiokna szklanego lub polipropylenu, impregnowana tworzywem odpornym na zwiazki alkaliczne, o
$rednicy oczka 3 do Smm, gramaturze ok. 140-190 g/m2 i wytrzymatos$ci na rozcigganie » 1500N (pasek Scm)
2.2.6. Tynk cienkowarstwowy mineralny na bazie kruszywa kwarcowego o grubosci ziarna do 1,5mm z suchej mieszanki
tynku szlachetnego zacieranego, spetniajacej wymagania normy PN-B-10109 lub aprobaty technicznej. Odporny na zmywanie,
przepuszczajacy par¢ wodna.
2.2.7. Farba elewacyjna silikonowa przeznaczona do malowania cienkowarstwowych tynkéw mineralnych spetniajaca
wymagania normy PN-91/B-10102:

- wyprodukowana na bazie dyspersji krzemoorganicznej,

- paroprzepuszczalna i nienasigkliwa,

- silnie kryjaca,

- stopien przyczepnosci wg PN-80/C-81531 : 1

- odporna na wodg i zabrudzenia,

- odporna na zwietrzenie, czynniki chemiczne i promieniowanie UV,

- odporna na temperaturg do +6OO C
2.2.8. Materialy pomocnicze:

a) listwy cokotowe aluminiowe,

b) narozniki perforowane z aluminium,

¢) faczniki kotwigce z trzpieniem metalowym o dtugosci min. 220mm.
2.3. Warunki przechowywania i skladowania.
2.3.1. Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta i przechowywane zgodnie z
instrukcja producenta oraz odpowiednia Aprobata Techniczna.
2.3.2. Phyty styropianowe nalezy przechowywaé w paczkach w sposob zabezpieczajacy przed ewentualnymi uszkodzeniami i
oddziatywaniem warunkow atmosferycznych. Chroni¢ przed dtugotrwatym oddzialywaniem promieni stonecznych.
2.3.3. Mieszanke tynku mineralnego nalezy przechowywaé¢ w fabrycznie zamknigtych opakowaniach zgodnie z terminem
przydatnos$ci na opakowaniu, w warunkach suchych (zalecane na paletach). Chroni¢ przed wilgocig.
2.3.4. Sucha mieszanke zaprawy klejacej nalezy dostarcza¢ w oryginalnych opakowaniach producenta oraz transportowac i
przechowywac¢ zgodnie z instrukcja producenta zawarta na etykiecie produktu dotagczonej do opakowania.
2.4. Wariantowe stosowanie materialow:
Podany powyzej material stanowi propozycj¢ projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z ustawa ,,Prawo zamowien
publicznych” Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny ,,rownowazny” co do cech techniczno-jakosciowych wyrob.
Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobow nieznanego pochodzenia.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprz¢tu podano w ST- ,,Wymagania ogdlne”.
Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprze¢tu wybranego przez Wykonawce gwarantujagcego poprawne
wykonanie robot. Zastosowany sprzet winien spetnia¢ wszystkie wymagania BHP i posiada¢ instrukcje obstugi.

4. TRANSPORT
4.1. Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu spelniajacymi wymagania ogolne okreslone w ST
»Wymagania ogolne”, dobranymi przez Wykonawcg, nie wplywajacymi niekorzystnie na wlasciwosci przewozonych
materiatow.
4.2. Materiat nalezy transportowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta materialow w tym wzgledzie. Przewozony materiat
nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem, przesuwaniem lub uszkodzeniami.

0
4.3. Farbeg nalezy przewozi¢ w szczelnie zamknigtych wiaderkach, w suchych warunkach w temp. powyzej +5 C lecz chroni¢
przed przegrzaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Wymagania ogoélne.

Wymagania ogo6lne okreslono w ST- ,,Wymagania og6lne”.

Ocieplenie elewacji nie powinno by¢ wykonywane, gdy temperatura powietrza w ciagu doby spada ponizej 4-5°C, jest za
goraco ( powyzej 25°C), bardzo wietrznie lub kiedy pada deszcz.

5.2. Wymagania szczegélowe.

5.2.1. Prace przygotowawcze Przed przystgpieniem do ocieplania budynku nalezy przygotowaé materiaty, narzedzia i sprzet
zgodnie ze specyfika podang w projekcie technicznym, a takze sprawdzi¢ czy materiaty odpowiadaja wymaganiom norm oraz
czy majg $wiadectwa jakosci. Sprawdzenie jakos$ci materiatow jest obowigzkiem wykonawcy, gdyz on odpowiada za
prawidtowe wykonanie ocieplenia. Przed rozpoczgciem docieplania nalezy na czas robdt zdemontowa¢ wszystkie elementy
utrudniajace wlasciwe przyklejenie plyt styropianowych, a takze dokona¢ demontazu obrobek blacharskich, rur spustowych,
wylacznikow elektrycznych itp.

5.2.2. Docieplenie $cian zewnetrznych.

5.2.2.1. Podloza i ich przygotowanie Powierzchnig¢ $ciany, ktora stanowi¢ bedzie podtoze pod warstwy izolacyjne, nalezy
najpierw oczysci¢ z resztek zaprawy, luznych kawatkéw tynku, kurzu, plam oleju, itp. Po doktadnym sprawdzeniu
powierzchni nalezy wykonac probe przyklejania styropianu. W celu wykonania proby $ciang nalezy oczysci¢ z kurzu,
tuszczacych sig¢ cienkich powlok i przyklei¢ w réznych miejscach 8-10 probek styropianu o wymiarach 10x10cm. Do
przyklejania probek uzywamy zaprawy klejowej naktadajac ja na calej powierzchni probki na grubos¢ 1 cm i dociskajac ja
mocno do $ciany. Po 3-4 dniach odrywa si¢ przyklejone probki styropianu. Podtoze jest nosne, jezeli nastapi rozwarstwienie
probek styropianowych. Na powierzchni podtoza nie powinno by¢ réwniez zadnych nalotéw lub wykwitéw solnych.
Niewielkie nieré6wnosci podtoza nalezy wyrownac zaprawa wyrownujaca. Miejsce gdzie nakltadamy zaprawe wyrownujaca
nalezy wczesniej obficie zwilzy¢ woda. Kolejng czynnoscig majaca na celu przygotowanie podtoza jest umycie catej
docieplanej powierzchni §cian woda. Mozna tego dokona¢ za pomocg wody pod cisnieniem lub szczotki ryzowej. W wypadku
chlonnych i pylacych podtozy zachodzi konieczno$¢ zagruntowania ich preparatem gruntujacym. Plyty styropianowe mozna
przykleja¢ dopiero po catkowitym wyschnigciu preparatu gruntujacego. W przypadku mocowania mechanicznego styropianu
do podtoza nalezy sprawdzi¢ na 4-6 probkach sit¢ wyrywajaca faczniki z podtoza przygotowanego do docieplenia. Czynno$é
wykonuje si¢ wg zasad okre$lonych w §wiadectwach ITB, dopuszczajacych dane taczniki do stosowania w budownictwie.
5.2.2.2. Montaz listwy startowej.

Po ustaleniu wysokosci cokotu (w przypadku budynkéw podpiwniczonych jest to wysoko$¢ minimum 20 cm ponizej dolnej
ptaszczyzny stropu nad piwnica) zaznaczamy lini¢ sznurem zabarwionym kreda. Do muru nalezy w pierwszej kolejnosci
przymocowac listwe prowadnicy (lub specjalny profil cokotowy) i przykry¢ ja nastgpnie siatka zbrojeniowa z wldkna
szklanego. Siatka powinna wystawa¢ na ok. 10 cm ponad prowadnice, od dotu za$ nalezy ja wypusci¢ na ok. 20 cm. Listwe
startowa mocujemy za pomoca kotkdw rozporowych po 3 szt. na kazdy metr biezacy. Listwg startowa nalezy zawsze mocowac
do $ciany w ostatnich otworach po obu stronach listwy. Nieréwnosci §cian nalezy wyréwna¢ za pomocg podkladek
dystansowych. Na naroznikach budynku list¢ docina si¢ pod katem 450.

5.2.2.3. Przyklejanie plyt styropianowych.

Plyty styropianowe nalezy przyklejaé przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest nizsza niz 5°C i nie
wyzsza niz 25°C. Pierwszy rzad ptyt izolacyjnych nalezy oprze¢ na listwie startowej. Przygotowana zgodnie z instrukcja
producenta mas¢ klejowa nalezy naklada¢ na ptycie styropianowej na obrzezach pasmami o szerokosci ok. 4cm, a na
pozostatej powierzchni plackami o $rednicy okoto 8 cm w ilosci 8-10 plackow na 1 ptyte styropianowa o wymiarach 50 x 100
cm. Pasmo obwodowe kleju naktadamy w odleglosci ok. 3cm od krawedzi ptyty tak aby po przyklejeniu zaprawa klejowa nie
wyciskata si¢ poza krawedzie ptyty. Klej powinien znajdowac si¢ na 40% powierzchni ptyty styropianowej. Po natozenie kleju
ptyte nalezy natychmiast przylozy¢ do §ciany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnaé ja poprzez uderzenia diuga
drewniang lub

styropianowa paca az do uzyskania rownej plaszczyzny z sasiednimi ptytami. Jezeli zaprawa klejowa wycisnie si¢ poza obrys
plyty, trzeba ja usuna¢. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych plyt styropianowych po raz drugi, ani poruszanie ptyt
po uptywie kilku minut. W przypadku niewlasciwego przyklejenia ptyty styropianowej nalezy ja oderwac, zebra¢ mase
klejowa ze $ciany, po czym natozy¢ ponownie mas¢ klejowa na plyte i docisnac ja do powierzchni $ciany. Plyty nalezy
przykleja¢ w ukltadzie poziomym dhuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego uktadu spoin. Na S$cianach z
prefabrykatow plyty styropianowe nalezy tak rozmiescié, aby ich styki nie pokrywaty si¢ ze zlaczami $cian. Szerokos¢ szczelin
pionowych i poziomych pomig¢dzy plytami styropianowymi nie powinna by¢ wigksza niz 2mm. Jezeli zdarzy si¢ szersza, nie
wolno wypehiac¢ jej zaprawa klejowa. Najkorzystniejszym rozwigzaniem jest wypemnienie szczeliny paskiem styropianu o
odpowiedniej szerokosci. Jesli na powierzchni styku plyt styropianowych wystapia nieréwnosci, nalezy je zeszlifowac
papierem $ciernym. Plyty uktada si¢ na mijanke z pionowym przesuni¢ciem spoin. Przyklejone ptyty styropianu mozna
dodatkowo wzmocni¢ kotkami talerzowymi, mocujac je w rogach wszystkich polaczen. Otwory na kotki mozna wykonywac
dopiero po catkowitym zwigzaniu kleju pod styropianem tzn. co najmniej po dwodch dniach od przyklejenia phyt
styropianowych. Najpierw wiertarka nawierca si¢ otwor, w nim mocuje kotek z kotnierzem i dokrgca samowiercacy wkret.
Przyjmuje si¢, ze na lm2 powierzchni ocieplenia powinno przypadaé cztery-osiem kotkéw. Ich dlugos¢ dobiera si¢ tak, by
kotek byt zakotwiony w murze na glgbokos¢ co najmniej 8-9 cm. Glgbokos¢ otworu powinna by¢ o 1 cm wigksza od dlugosci
kotka. Przy prawidtowo osadzonych kotkach plastikowych ich glowki powinny licowac si¢ z powierzchnig styropianu.
Nadmierne zaglebienie talerzyka w styropianie moze doprowadzi¢ do zerwania jego struktury i oslabienia jego struktury. Przy
szczytach budynkéw 1 w strefach naroznych wymagane jest uzycie wigkszej ilosci kotkéw. W zewngtrznych narozach
budynku ptyty uktada si¢ naprzemiennie, aby powstato zazgbienie. Najpierw uklada si¢ je po jednej stronie §ciany, w co
drugiej warstwie wysuwajac do przodu na grubos¢ ptyty i warstwy kleju, pézniej dosuwa pod katem prostym plyty po drugiej
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stronie. Przed natozeniem zaprawy do wykonania warstwy zbrojacej wszystkie krazki kotkéw mocujacych nalezy
zaszpachlowaé masa szpachlowa.

5.2.2.4. Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie. Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpoczac¢ nie
wczesniej niOZ po 3 dniach od chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i t(e):mperaturze powietrza nie

nizszej niz 5 Cinie wyzszej niz 25 C . Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0 C w przeciagu 24h to nie nalezy

przyklejac siatki zbrojeniowej nawet jezeli temperatura w czasie pracy jest wyzsza niz 5 C. Duzym bledem jest pozostawienie
styropianu bez ostony przez dtuzszy okres czasu gdyz promieniowanie UV moze zniszczy¢ wierzchnig warstwe styropianu i
ostabi¢ przyczepnos¢ zaprawy klejowe;.

Wykonanie warstwy zbrojacej nalezy rozpoczac od przeszlifowania ewentualnych nieréwnosci podtoza z plyt styropianowych.
Warstwa zbrojona wykonana jest z zaprawy klejowej oraz wtopionej w nig siatki z wtokna szklanego o oczkach ok. 4 x 4 mm.
Wykonanie warstwy zbrojeniowej rozpoczynamy od naroznikow okien i drzwi. Powyzej i ponizej krawedzi otworéw okien i
drzwi naklejamy kawatki tkaniny z wldkna szklanego wielkosci 20x30cm. Przygotowang zaprawe klejowa nanosi si¢ na ptyty
styropianowe ciagla warstwa o grubo$ci 3-4mm na szeroko$¢ 1m. Czynnos$¢ t¢ wykonujemy gladka strona pacy. Naktadanie
kleju rozpoczynamy w narozniku budynku. Zaprawe¢ klejowa nanosimy na odcinku réwnym przygotowanemu pasowi siatki.
Nastepnie natozony klej przeczesujemy zgbata strong pacy o wymiarach zgbow 10x10mm. Po natozeniu zaprawy klejowej
nalezy natychmiast wtopi¢ siatk¢ uzywajac gladkiej strony pacy. Nalezy pamigta¢ aby skrajny pas siatki wysunaé poza
naroznik na szeroko$¢ 15cm a nastgpnie wygia¢ go i zatopi¢ w kleju. Po zatopieniu pierwszego pasa siatki analogicznie
postepujemy na kolejnym metrze $ciany. Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ zasady uktadania siatki na zaktad nie mniejszy niz
10 cm w pionie i w poziomie. Grubo$¢ warstwy zbrojonej jedna warstwa siatki powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm.
Niedopuszczalne jest przyklejanie tkaniny zbrojacej w taki sposob, ze naklada si¢ ja na styropian nie pokryty masa klejaca,
ktéra nastgpnie nanosi si¢ jednorazowo na tkaning. Warstwe zbrojna nalezy bardzo dokladnie wyszpachlowaé unikajac
powstawania jakichkolwiek nierownosci czy fald. Wszelkie niedociagnigcia na jej powierzchni nalezy zaszpachlowac
kilkumilimetrowg warstwa zaprawy, stosujac zasad¢ "mokre na mokre a nast¢pnie przeszlifowa¢ drobnoziarnistym papierem
sciernym.

Partie budynku szczegoélnie narazone na uszkodzenia mechaniczne tj. §ciany parteru do wysokosci 2m powyzej terenu
powinny by¢ wzmocnione podwdjng warstwa siatki.

Wzmacnia si¢ takze wszystkie krawedzie otwordéw okiennych, wklejajac listwe naroznikowa lub uko$ne pasy siatki i
oslaniajac ja siatka utozona na $cianie i wywinigta na oScieze. Wszystkie narozniki wypukle wokot otworow okiennych i
drzwiowych nalezy zabezpieczy¢ listwa naroznikowa z aluminium lub PCW. W tym celu nalezy przeszlifowa¢ paca z
papierem $ciernym wszystkie nierownosci, co pozwoli na uzyskanie ostrych krawedzi narozy. Po natozeniu mokrej zaprawy na
krawedzie zatapiamy w niej profil ochronny. Za pomoca dlugiej poziomicy ustawiamy go w pionie lub poziomie (nad
otworami). Kiedy narozniki ochronne zostana juz dobrze ustabilizowane w zwigzanej zaprawie klejowej na oscieze 1 przylegty
fragment $ciany nanosi si¢ zaprawe i wyrownuje jej grubo$¢ paca. Nastgpnie zawija si¢ siatk¢ zbrojaca i za pomoca pacy
gladkiej zatapia si¢ ja w Swiezym kleju. Pace nalezy prowadzi¢ w kierunku od naroznika na zewnatrz.

5.2.2.5. Wykonanie tynku.

Przed przystapieniem do nakladania tynku suche i rowne podloze nalezy zagruntowac preparatem gruntujacym. Przed
utozeniem tynku wierzchniego nalezy zamontowac¢ parapety. Pod tynki o strukturze kornika zalecamy stosowanie farby
podktadowej , natomiast pod tynki o strukturze baranka mozna stosowac takze preparat gruntujacy. Nakladanie farby
podktadowej przeprowadza si¢ po okresie 3 dni od zakonczenia wykonywania warstwy zbrojonej celem pelnego zwigzania
kleju.

Bardzo istotng sprawa podczas tynkowania jest wykonywanie wszelkich robot z tym zwiagzanych w odpowiednich warunkach

0
pogodowych. Podczas wykonywania i wysychania tynku temperatura powietrza powinna zawiera¢ si¢ w przedziale od +5 C

do +25 C. Powierzchnie tynkowane nie powinny by¢ narazone na bezposrednia operacj¢ stoneczng oraz wiatr, gdyz czynniki
te znacznie przyspieszajag wysychanie tynku co znacznie utrudnia uzyskanie odpowiedniej faktury tynku. Tynk bezposrednio
po natozeniu nalezy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi az do momentu jego wstepnego stwardnienia.

Tynk, podobnie jak warstw¢ zbrojaca, przygotowuje si¢ z suchej mieszanki rozrobionej w odpowiedniej ilosci wody. Masg
tynkarska naklada si¢ na gladka paca ze stali nierdzewnej na pomoca kielni trapezowej po czym naciaga na $cian¢. Nadmiar
tynku nalezy $ciagnac¢ za pomoca gtadkiej stalowej pacy delikatnie dociskajac ja do $ciany. Tynk zebrany ze $Sciany nadaje si¢
do ponownego wykorzystania po jego wymieszaniu. Bardzo istotne jest aby tynk natozy¢ na takiej powierzchni $ciany aby
mozliwe bylto jego wlasciwe zafakturowanie i potaczenie z kolejna partia naktadanego tynku w czasie gdy jest on mokry (
wielko§¢ powierzchni do wykonania jednego cyklu technologicznego nalezy ustali¢ doswiadczalnie). Wielkos¢
poszczegolnych partii nakladanego tynku zalezy przede wszystkim od wprawy wykonawcow, warunkéw pogodowych a takze
chlonnosci podloza. Po zebraniu nadmiaru tynku przystgpujemy do nadaniu mu wtasciwej faktury. Czynnos¢ t¢ wykonujemy
ptaska paca z tworzywa sztucznego. Tynk o strukturze baranka zacieramy wykonujac ruchy okrezne. Tynk o strukturze
kornika zaciera si¢ wykonujac ruchy z dotu do goéry, w poziomie lub koliste co powoduje uzyskanie odpowiednio rys
pionowych, poziomych lub nieregularnych.

5.2.2.6. Wykonanie malowania elewacji

Przed pomalowaniem elewacji nalezy odczekaé ok. 4 tygodni od czasu zakonczenia robot tynkarskich. Podtoze pod powloke
malarska winno by¢ stabilne, suche i nosne (oczyszczone z warstw kurzu, brudu , wosku oraz thuszczow). Drobne uszkodzenia
nalezy naprawi¢ i zaszpachlowa¢. Podloze nalezy zagruntowaé $rodkiem silikonowym wskazanym przez producenta farby. Po
ok. 6 godzinach od zakonczenia gruntowania

na przygotowane podloze nanosi si¢ cienka, rownomierng warstwe farby. Farbe nalezy nanie$¢ jedno- lub dwukrotnie — w
zaleznosci od chtonnosci podtoza. Drugg warstwe nanosi si¢ poprzecznie do pierwszej po czasie wskazanym w instrukcji
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producenta. Przerwy technologiczne nalezy z gory zaplanowa¢ w narozach i zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na
styku koloréw itp. Nanoszenie farby nalezy prowadzi¢ w sposob ciagly tj. ,,mokre na mokre” unikajac przerw. Malowang
powierzchnie nalezy chroni¢ w czasie pracy i podczas wysychania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I MATERIALOW

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczna i poleceniami Zamawiajacego.

Kontroli jako$ci podlega:

_ sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatow malarskich na podstawie zaswiadczenia producenta o jakosci lub oznaczenia
znakiem kontroli jakosci na opakowaniu materiatu,

- deklaracji zgodnosci farby lub certyfikatu zgodnosci z odpowiednia norma lub aprobata techniczna,

- sprawdzenia terminu przydatnosci do uzycia wg danych na opakowaniu , oceny wizualnej wygladu zewngtrznego farby w
opakowaniu; farba nie powinna zawiera¢ skoagulowanego spoiwa, nieroztartych pigmentéow, grudek wypelniaczy, §ladow
plesni, kozucha, spienienia ,gnilnego zapachu

_ sprawdzenie jakosci pozostatych zastosowanych materialdbw na podstawie zaswiadczenia producenta o jakosci lub
oznaczenia znakiem kontroli jakosci na opakowaniu materiatu,

_ kontrola warunkow technologicznych wykonywania robot,

_ sprawdzenie jakosci wykonanych robot poprzez badanie zachowania technologicznej prawidlowosci i doktadnosci
wykonanych robot:

o badanie przygotowania podtozy,

o badanie przylegania oktadziny termoizolacyjnej do podtoza,

o badanie wykonania izolacji w stykach, narozach , obrzezach,

o badanie wykonania mocowan styropianu, badanie przylegania siatki do podloza; siatka zbrojaca powinna by¢ napigta i
catkowicie wcisnigta w masg tynkarska, a grubo$¢ warstwy klejacej na siatce powinna wynosi¢ nie mniej niz 3mm i nie wigcej
niz 6mm,

o narozniki otworéw powinny by¢ wzmocnione przez wtopienie siatki zbrojacej o wymiarach 20x35cm pod katem 45°,

o wszystkie narozniki winny zosta¢ zabezpieczone perforowanymi naroznikami katowymi

o badanie rownosci i odchylenia powierzchni za pomoca taty kontrolnej o dt. 2m i szczelinomierza , dokonujac pomiaru
przeswitu migdzy tatg a powierzchnia okladziny z doktadno$cia do Imm — niedopuszczalne sa nieréwnosci na powierzchni
materiatu7 termoizolacyjnego wigksze niz 3mm,

o badanie tynku:

-sprawdzenie faktury, grubo$ci ziaren , barwy i odcieni,

-sprawdzenie grubosci tynku (otwory w ilosci 5 szt. dla 5000m2 powierzchni + 1 otwor na kazde dalsze 1000m2)
-dopuszczalne odchytki w wykonaniu tynku elewacji:

* odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od prostej : mniej niz 2mm i mniej niz 2szt. na tacie dtugoscei 2m

* odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego: mniej niz 1,5mm i mniej niz 10mm na wysokosci jednej
kondygnacji i mniej niz 30mm na wysokosci catego budynku

* odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego: mniej niz 2mm na 1m i 3m na calej powierzchni mi¢dzy
przegrodami (pilastry, narozniki itp.) o sprawdzenie wykonczenia rob6t w szczegolnosci - wykonane wzrokowo

kontrola podtoza pod roboty malarskie obejmujaca sprawdzenie wilgotnosci, wygladu i czystosci powierzchni, wykonanych
napraw i uzupehien tynkow, wykonczenia stykow plyt oraz zabezpieczenie elementéw metalowych.

Wyglad powierzchni ocenia si¢ z odl. ok. Im w rozproszonym dziennym $wietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie sprawdza si¢ poprzez przetarcie powierzchni sucha, czysta reka.

W przypadku niezgodnos$ci podtozy z wymaganiami, zostanie okreslony rodzaj prac i materialow oraz sposob usunigcia tych
niezgodnosci, a nastgpnie zostanie dokonana ponowna kontrola podtozy.

_ sprawdzenie jako$ci wykonanych robot

- wyglad powtoki nalezy sprawdzi¢ wizualnie , okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5m,

- barwe i1 potysk nalezy sprawdzi¢ przez poroéwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku wyschnigtej powtoki z wzorcem
producenta,

- sprawdzenia odpornosci na wycieranie dokonuje si¢ przez lekkie , kilkukrotne pocieranie jej powierzchni welniang lub
bawelniang szmatka w kolorze kontrastowym do powloki. Jezeli na szmatce wystapity slady, mozna uzna¢ powloke za
odporng na wycieranie,

- przyczepno$¢ powtoki okresla si¢ metoda inwazyjng poprzez wykonanie skalpelem z ostrzem o grubosci 0,1mm siatki nacig¢
o boku oczka 5mm, po 6-10 oczek w kazda strong, a nastgpnie przetarcie pedzlem nacigtej powtoki. Jezeli zaden z
kwadracikéw nie wypadnie, nalezy uznaé¢ powtoke za dobra.

- Odpornos¢ na zmywanie sprawdza si¢ przez 5-krotne silne potarcie powloki namydlong szczotka z twardej szczeciny, a
nastegpnie doktadne splukanie jej woda za pomoca migkkiego pedzla. Powloke uznaje si¢ za odporna jesli piana na pedzlu nie
zmieni barwy a $ciana po wyschnigciu zachowa jednakowg barwe i nie wystapig przeswity podtoza.

Jesli wszystkie wykonane badania dadza wynik pozytywny , to roboty nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. W przypadku
niespetnienia ktéregokolwiek z wymagan,

zostanie okreslony rodzaj prac i materialow oraz sposob doprowadzenia do zgodno$ci robdét z wymaganiami, a nastgpnie
zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych robot.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST- ,,Wymagania ogoélne”.
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest :
2
- m wykonanego ocieplenia,
2
- m wykonanego tynku
2
- m powierzchni robot malarskich
- mb - montaz profili
- szt. — montaz dybli do styropianu
Jednostka obmiarowa dla pozostatych robot jest jednostka miary podana w przedmiarze robot dla danej pozycji kosztorysowe;.
7.3. Szczegdtowe zasady obmiaru podane sa w katalogach okreslajacych jednostkowe naklady rzeczowe dla robdt objetych
niniejsza specyfikacja np. KNR, KNRR itp.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST- ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty winny by¢ zgodne z Dokumentacja projektowa , ST oraz pisemnymi poleceniami Zamawiajacego.

Odbiorom czesciowym podlegaja:

- zastosowane materiaty pod katem ich rodzaju i jakosci po dostarczeniu ich na budowe,

0o Do odbioru Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokumenty potwierdzajace uzycie materiatéw dopuszczonych do
obrotu w budownictwie, zgodnych z odpowiednimi normami przedmiotowymi, oraz o jakosci odpowiadajacej warunkom
wymaganym przez Zamawiajacego

- przygotowanie podtoza pod katem rownosci, czystosci i suchosci podtoza oraz tolerancji wymiarowych

- wykonanie warstwy ocieplajace;j,

- wykonanie warstwy zewngetrznej tynku.

- wykonanie powloki malarskiej

Odbiér wykonanej elewacji obejmuje:

- sprawdzenie jakos$ci zastosowanych materiatow

- sprawdzenie grubosci i cigglosci warstwy ocieplajace;j,

- sprawdzenie jakosci wykonanych robdt tynkarskich,

- sprawdzenie jakos$ci robot malarskich.

Odbiér koncowy potwierdzajacy ostateczng jakos¢ wykonanych robot zostanie dokonany po catkowitym zakonczeniu robot.
Roboty beda odebrane jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych beda pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania begdzie
negatywny , roboty nie zostang przyjete.

Komisja odbiorowa w toku czynnosci odbiorowych :

- zbada zgodno$¢ zastosowanych materialow i wykonanych robot z dokumentacja projektowa,

- zbada kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej,

- przeprowadzi ostateczne ogledziny wykonanych robot,

- sporzadzi protokot odbioru.

Komisja przerwie prace odbiorowe, gdy:

- prace zostaty wykonane niezgodnie z umowa,

- przedtozona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna,

- roboty nie zostaly zakonczone,

- wykonane roboty lub zastosowane materialy wykazuja powazne wady,

- nie usunig¢to wad i usterek wskazanych w sporzadzonych wcze$niej protokotach,

- wykonane roboty wykazuja powazne wady, wymagajace duzych przerdbek lub ze wzgledu na swoje wady nie nadaje si¢ do
bezpiecznego uzytkowania.

Sporzadzony protokot odbiorczy zawierac bedzie :

- ocen¢ wynikow wykonanych badan,

- potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamowieniem,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci, sposobu i terminu ich usunigcia,

- wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole nalezy zamie$ci¢ uzasadnienie decyzji komisji.

Protokot odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. Roboty wykonane niezgodnie z
wymaganiami nalezy poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

W ramach odbioru koncowego komisja dokona sprawdzenia, czy w czasie pomigdzy odbiorami jakiekolwiek elementy robot
nie ulegly destrukcji .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0go6lne wymagania dotyczace platnosci.

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST- “Wymagania ogdlne”. Platnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z oceng
jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i prob. Terminy i wielkosci ptatnosci okre§la wzor umowy.

9.2.Cena wykonania roboét.

Podstawa ptatnosci jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajagcemu w ofercie
przetargowej. Przyjete pozycje kosztorysowe obejmuja wszelkie roboty, czynno$ci, wymagania i badania niezb¢dne do
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wykonania w celu osiggnigcia zaktadanej jakosci danego elementu, uwzgledniajac wszelkie roboty wynikajace z wiedzy
technicznej oraz technologii.
Cena jest wartoscig usredniong i obejmuje:
- zapewnienie niezb¢dnych czynnikow produke;ji,
- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,
- wewngtrzny transport materiatow i narzedzi,
- przygotowanie, ustawienie , obstuge i usuni¢cie niezbednych rusztowan, pomostow i drabin,
- przygotowanie wszystkich materiatéw i narzedzi oraz sprz¢tu zgodnie z ich instrukcja technologiczna,
- oczyszczenie przygotowanie podtoza pod wykonanie robot,
- ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem pozostalych powierzchni budynku,
- zasadnicze roboty elewacyijne,
- ochrona pozostatych powierzchni i wszelkich urzadzen stanowigcych wyposazenie - przed zabrudzeniem,
- proby kolorow,
- oczyszczenie terenu robot z resztek materialow stanowigcych wlasnos¢ Wykonawcy,
- oczyszczenie terenu z resztek materialow stanowigcych wtasnos¢ Wykonawcy,
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw i sprawdzen,
- unieszkodliwienie odpadéw,
- utrzymanie miejsca robot.
Cena uwzglednia rowniez :
- nieuniknione odpady, ubytki i straty materialowe ,
- iloci materiatéw potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia robot,
- postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikte z przestawiania sprzgtu,
- przerwy wywolane warunkami atmosferycznymi

Platnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowa w oparciu o protokoly odbioru zgodne zapisami we wzorze umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy.

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

PN-65/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe

998-2 Wymagania dotyczace zapraw do murow. Czes$¢ 2: Zaprawa murarska.

/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

10106 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

PN-86/B-02355 Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogolne.

PN-ISO 9229 Izolacja cieplna. Materiaty, wyroby i systemy. Terminologia.

20130 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe (PS-E)

PN-EN 13163 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja

PN-B-20132 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie.
Zastosowania

PN-C-81913 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkow- Wymagania i badania

PN-EN 29117 Farby i lakiery. Oznaczenie stanu catkowitego wyschnigcia i czasu catkowitego wyschnigcia.

PN-EN ISO 1518 Farby i lakiery. Proba zarysowania.

PN-EN ISO 2810 Farby i lakiery. Badanie powtok w naturalnych warunkach atmosferycznych. Ekspozycja i ocena.

PN-EN ISO 3668 Farby i Lakiery. Wzrokowe poréwnywanie barwy farb.

PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery. Oznaczenie grubosci powtoki.

PN-EN ISO 4624 Farby i lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepnosci.

PN ISO 15184 Farby i lakiery. Oznaczenie twardo$ci powtoki metoda olowkowa.

11503 Farby i lakiery. Oznaczenie odpornosci na wilgo¢ (kondensacja ciagta)

PN-EN ISO 11998 Farby i lakiery. Oznaczenie odpornosci powtok na szorowanie na mokro i podatnos$¢ na czyszczenie.

PN-EN ISO 3678 Farby i Lakiery. Badanie odporno$ci na wgniecenie.

PN-EN-ISO 4628 Farby i lakiery. Oznaczenie zniszczenia powlok. Okreslenie ilosci i rozmiaru uszkodzen oraz intensywnosci
jednolitych zmian w wygladzie.

PN-EN 1350101 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkow. Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie
badan reakcji na ogien.

Instrukcja ITB 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkow. Seria: instrukcje, wytyczne,
poradniki.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CPV 45233222-1 roboty w zakresie chodnikow
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Specyfikacja wykonania i odbioru robot budowlanych.

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem szczegétowej specyfikacji technicznej sa warunki wykonania i zabudowy prefabrykowanych elementow
betonowych. Obejmuje ona wykonanie nastgpujacych prac: chodniki, drogi dojazdowe, krawegzniki betonowe, korytka
odwadniajace.

2.1. Materiaty - wyroby betonowe prefabrykowane:

Wyroby betonowe wykonywane sa z wysokojakosciowych, zakwalifikowanych surowcéw naturalnych, kruszyw, cementow
portlandzkich, barwnikow na bazie tlenkéw zelaza i wody. Ze wzgledu na fakt, Ze beton jest tworzywem cementowym
stabilizujagcym si¢ w czasie pod wptywem fizykochemicznych proceséw twardnienia oraz oddziatywan czynnikow
atmosferycznych, zachodza niepozadane zjawiska powstawania na powierzchniach wyrobow bialych nalotéw, tzw. wykwitow
oraz pewne odchylenia kolorystyczne. Wykwity sa zjawiskiem naturalnym zwigzanym z wystgpowaniem wapna. Najbardziej
narazonym na ich wystgpowanie jest mtody beton. Wykwity sa zjawiskiem przejsciowym i w zalezno$ci od rodzaju zanikaja w
okresie ok. 3 lat. Sg one réwniez usuwane mechanicznie w wyniku $cierania si¢ powierzchni uzytkowe;.

celu usunigcia wykwitow mozna zastosowac specjalny preparat, jednakze wigze si¢ to z minimalng zmiang kolorystyki oraz
potrzeba intensywnego ptukania woda. Istniejg tez preparaty, ktorych zadaniem jest wzmocnienie i ujednorodnienie
kolorystyki, uodpornienie na dziatanie czynnikoéw atmosferycznych oraz utrzymania czystosci.

Normy:

PN-EN 1338:2004(u) - ,,Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan”

Aprobata Techniczna IBDiM nr AT/2001-04-1103

PN-EN 1340:2004 - , Krawegzniki betonowe. Wymagania i metody badan.”

PN-EN 13198:2004(u)- ,,Prefabrykaty betonowe. Elementy matej architektury i elementy ogrodowe”

3.1.Sprzet

Do wykonania rob6t okreslonych w punkcie 5.5.1. bedg potrzebne nastgpujace narzedzia i sprzet: topata, miotek gumowy,
zageszczarka, ubijarka, taczki.
4.1.Wykonywanie robot
4.2. Zabudowa kostek brukowych:

Ciagi piesze nalezy wykona¢ wg schematu z kostki brukowej w kolorze uzgodnionym z Inwestorem, podsypka piaskowa gr.
3+4cm, piasek stabilizowany cementem o grubo$ci wytrzymatosci zgodnym z opisem technicznym, grunt rodzimy

Drogi dojazdowe, nawierzchni¢ podjazdu dla karetek nalezy wykona¢ wg schematu:

Kostka betonowa ulozy¢ na warstwach zgodnie z opisem technicznym.

Po zaggszczeniu podbudowy nanies¢ ok. 3cm warstwe luznego piasku lub wysiewki kamiennej frakcji 0-4mm (tzw.
podsypka). Warstwe jednolitej grubosci uzyskuje si¢ przez Sciggni¢cie materiatu tata tak, aby kostka przed zageszczeniem
lezala 1cm powyzej rzgdnej projektowanej. Podsypki nie zaggszcza si¢ przed utozeniem kostki brukowej. Nie mozna po niej
chodzi¢. Podsypka pozwala na zniwelowanie réznic wysokos$ci kostek wykonanych z dopuszczalna tolerancja.

Uktadanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi (obrzeza) drogi lub placu w kierunku $rodka z wykorzystaniem kostek brzegowych.
Znajdujace sie na bokach kostek odstgpniki dystansowe, nie zwalniaja z zachowania odpowiedniej szerokosci fug.
Prostolinijny przebieg siatki fug nalezy kontrolowac¢ i korygowac¢ za pomoca sznura. Nie powstaja wowczas rozniace si¢ od
siebie kolorystycznie powierzchnie, lecz jednolity obraz bruku. Kostke mozna uktada¢ r¢cznie lub za pomoca specjalistycznej
uktadarki mechaniczne;j.

Przed zaggszczeniem powierzchni brukowej nalezy wypetnié spoiny suchym piaskiem poprzez przemieszczanie go za pomocg
miotly. Zaré6wno spoinowanie jak i zagg¢szczenie nalezy przeprowadzi¢ na sucho. Zaggszczenie wykonywane jest za pomoca
ptyty wibracyjnej z oktadzing gumowa, celem uniknigcia odpryskow oraz porysowan powierzchni. Po zakofczeniu
zageszczenia nalezy powtorzy¢ zabieg spoinowania.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CPV 44212310-5 rusztowania

8/1 Montaz i demontaz - rusztowan powinien by¢ wykonywany przez osoby przeszkolone w zakresie montazu , eksploatacji i

demontazu rusztowan pod kierownictwem osoby uprawnionej .Montaz rusztowan nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja

techniczng (instrukcja) dla danego typu rusztowan .Poszczegolne elementy rurowe nalezy taczy¢ za pomoca zlaczy

wzdhuznych w réznych plaszczyznach poziomych i pionowych , w celu zapewnienia komunikacji przez przej$cia dopuszcza

si¢ podwieszanie stojakow rusztowania tylko dla jednej pary stojakow .

8/2 Posadowienie rusztowania

Stojaki rusztowania nalezy posadowi¢ na podktadach drewnianych lub innych utozonych na podtozu , zapewniajacych

rozlozenie obciagzenia przenoszonego przez stojaki na odpowiednio wigkszg powierzchni¢ podtoza. Obcigzenie jednostkowe

od konstrukcji rusztowania nie powinno by¢ wigksze od obcigzenia dopuszczalnego dla danej konstrukeji podtoza .
Kontrola wykonanych rusztowan

1. Kontrol¢ wykonanych rusztowan nalezy przeprowadzac¢ na podstawie nast¢pujacych dokumentéw: dokumentacji

technicznej rusztowan, protokotow z badania jako$ci materialow i elementdéw oraz zbadania podtozy, urzadzen odgromowych

itp. zapisow w dzienniku budowy dotyczacych wykonania sprawdzanego rusztowania.
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2.Kontrola rusztowan powinna obejmowac: sprawdzanie zachowania wymagan ogoélnych, stan podtoza, posadowienie,
stezenia, zakotwienia, pomosty robocze i zabezpieczajace, urzadzenia piorunochronne, przebieg linii elektrycznych oraz
zabezpieczen rusztowania .Kontrol¢ nalezy przeprowadza¢ w sposob okre§lony w normach panstwowych dla danego
rodzaju rusztowania metalowego Rusztowania nalezy uwaza¢ za wykonane prawidtowo, jezeli wszystkie badania daty wynik
dodatni w przypadku stwierdzenia niezgodnosci, usterki nalezy usuna¢ i dokona¢ ponownego odbioru technicznego
rusztowania .Z przeprowadzenia odbioru rusztowania nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktérym powinna by¢ zawarta decyzja o
dopuszczeniu lub niedopuszczeniu rusztowania drewnianego do uzytkowania i wykonywania na nim robot budowlanych..
Posadowienie rusztowania

1. Podloze pod stojaki rusztowania powinno spetnia¢ wymagania jak w p. 5.1.4.WT

2. Obciazenie jednostkowe od konstrukcji rusztowania nie powinno by¢ wigksze od obcigzenia dopuszczalnego dla danej
konstrukcji podtoza.
3. Jezeli podloze nie spetnia warunkow podanych w p. 5.1.4.1, WT nalezy wykona¢ wzmocnienie podtoza przed
zmontowaniem rusztowania.
4. Wymiary podktadoéw nalezy tak dobra¢, aby dla podtoza gruntowego byty spetnione wymagania jak w p. 5.3.4 WT
Minimalne wymiary podktadow pod stojakami nie powinny by¢ mniejsze, niz podano w tabl. 5-2.WT
5. W przypadku posadowienia rusztowania na podiozu gruntowym zmarzni¢tym nalezy powierzchni¢ terenu uprzednio
wyrownac warstwag suchego piasku.

6. W przypadku posadowienia rusztowania na podtozu konstrukcyjnym powinny by¢ spelnione wymagania jak w p. 5.3.4.2-1
i2.
7. Posadowienie rusztowania na nawierzchni drog, ulic i chodnikéw dla pieszych jest dozwolone po uprzednim sprawdzeniu,
czy nawierzchnia moze przenies¢ obcigzenie rusztowania, wykonaniu zabezpieczen przed mozliwoscig powstania urazu osob
postronnych oraz po uzyskaniu zgody wtasciwych wtadz terenowych.
8. Podktady powinny by¢ usytuowane nastepujaco:
podktady nalezy uktada¢ na przygotowanym . podtozu, prostopadle do $ciany budowli w sposob zapewniajacy przyleganie
podtoza do catej powierzchni podktadu, stykajacej si¢ z podtozem, czoto podktadu powinno by¢ odsuniete 5 cm od cokotu
budowli; dopuszcza si¢ uktadanie podktadéw rownolegle do $ciany budowli, lecz tylko na podtozu konstrukcyjnym, gdy
zachodzi konieczno$¢ przeniesienia obcigzenia skupionego od stojaka na sasiednie elementy konstrukcyjne podtoza, przy
sytuowaniu podktadéw w terenie pochytym, przy nachyleniu terenu wzdtuz rusztowania wigkszym niz 6° (10%), nalezy wy-
konac tarasy, ktorych szeroko$¢ powinna wynosi¢ co najmniej 0,8 m ,pas podtoza gruntowego powinien si¢gaé poza rzad
zewngetrznych stojakow nie mniej niz 80 cm, wodg opadowa z powierzchni podtoza nalezy odprowadzi¢ poza szeroko$¢ pasa
podtoza, na ktérym zostalo wykonane rusztowanie.
9. Jezeli spadek terenu, na ktorym ma by¢ wzniesione rusztowanie, przekracza 10°, nalezy konstrukcje¢ rusztowania wzmocnic
przez zatozenie dodatkowych podtuznie na wysokosci 20 cm od poziomu terenu, rownolegle do kierunku spadku
terenu. Dopuszcza si¢ inny rozstaw podtuzny i poprzeczny stojakow w zaleznosci od potrzeb budowy, pod warunkiem
nieprzekroczenia maksymalnego rozstawu podluznego podanego w ta 5-3 oraz zachowania minimalnego rozstawu
porzecznego.

10.Wysokos¢ kazdej kondygnacji rusztowania powinna wynosi¢ 2,0 m, liczac od wierzchu pomostu do wierzchu pomostu
nastgpnej kondygnacji.

11. Dopuszcza si¢ stosowanie mniejszych wysokosci kondygnacji, jednak nie mniej niz 1,8 m.

12.Wysoko$¢ kondygnacji rusztowania moze by¢ wigksza niz 2,0 m, jezeli wymagaja tego warunki eksploatacji
rusztowania, lecz nie wigcej niz h < 180 i (h — wysoko$¢ kondygnacji albo odleglo$¢ migdzy dwoma sasiednimi weztami
ustalajagcymi stojak, i — promien bezwladnosci poprzecznego przekroju rury).

Urzadzenia piorunochronne
1. Urzadzenia piorunochronne powinny odpowiada¢ wymaganiom jak w p. 5.1.7 z réwnoczesnym zachowaniem
nast¢pujacych wymagan: kazda konstrukcja rusztowania powinna by¢ uziemiona w sposob podany w WTWiO, tom V w
zakresie wykonywania urzadzen odgromowych; odlegtos¢ migdzy uziomami nie powinna by¢ wigksza niz 16,0 m, w
przypadku gdy rusztowanie jest ustawione przy $Scianie budowli majacej instalacje piorunochronng, rusztowanie moze byc
potaczone ze zwodem pionowym urzadzenia piorunochronnego ,zwodami pionowymi urzadzenia piorunochronnnego z
rusztowaniem powinny by¢ odcinki rur o dlugosci co najmniej 3,6 m potaczone z konicami (wierzchotkami) stojakow
zewnetrznego rzgdu za pomoca zkaczy wzdhuznych, rozstawione nie wigeej niz co 16 m; gorne konce rur  powinny by¢ spla-
szczone; przewody odprowadzajace stanowia wowczas stojaki rusztowania, z ktérymi powinny by¢ potaczone zwody
pionowe, ztacza wzdluzne oraz odcinki rur uzyte jako przewody odprowadzajace nalezy w miejscu stykow oczysci¢ do
czystego metalu.
2. Wymagania odnosénie do linii i przewodow elektrycznych sg jak w p. 5.1.8. WT
Przeglady rusztowan
3.W czasie eksploatacji rusztowania powinny by¢ poddawane nastgpujacym przegladom:
codziennie przez brygadziste uzytkujacego rusztowanie, co 10 dni przez konserwatora rusztowania lub pracownika
inzynieryjno-technicznego wyznaczonego przez kierownika budowy, doraznie przez komisj¢ z udziatem inspektora nadzoru,
majstra budowlanego i brygadzisty uzytkujacego rusztowanie.

4 Badania dorazne nalezy przeprowadzac: po silnych wiatrach, burzach, dugotrwatych
opadach atmosferycznych lub z innych przyczyn grozacych bezpiecznemu wykonywaniu robot budowlanych, bezposrednio po
ustaniu dziatania danej przyczyny i przed dopuszczeniem do wykonywania rob6t na rusztowaniu.
5. Zakres czynnoS$ci obejmujacych poszczegodlne przeglady powinien by¢ ujety w instrukcjach szczegétowych montazu i
eksploatacji danego rodzaju rusztowania.
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6. Wyniki przegladu nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.
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