

Znak sprawy: GK.7013.5.2021

Trzydnik Duży, dnia 17.06.2021 r.

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) pn: **Termomodernizacja obiektu szkolnego w miejscowości Trzydnik Duży**. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn.: „**Termomodernizacja obiektu szkolnego w miejscowości Trzydnik Duży**” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 w/w ustawy **Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):**

1. Punkt 13.8 Specyfikacji Warunków Zamówienia otrzymuje brzmienie: „13.8 Każdy wykonawca będzie związany swoją ofertą **30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia 24.07.2021 r.**, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”
2. Dodaje się pkt 4.11 w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w brzmieniu: „4.11 Powody niedokonania podziału na części: Zamówienie ma charakter jednorodny, dotyczy jednego obiektu budowlanego, a wynik całości robót będzie spełniał samoistną funkcję gospodarczą i techniczną. W takim wypadku wybór kilku wykonawców, którzy realizowaliby przedmiotowe zamówienie niewątpliwie prowadziłby do zagrożenia właściwego wykonania zamówienia wynikającego z potrzeby skoordynowania działań różnych wykonawców i generowałby bałagan organizacyjny. Ponadto podział zamówienia powodowałby nadmierne trudności techniczne na etapie realizacji oraz mogłoby spowodować zwiększenie kosztów inwestycji w przypadku zorganizowania zaplecza budowy przez kilku wykonawców oraz znacznie utrudniałoby określenie zakresu odpowiedzialności za zdarzenia losowe zaistniałe na terenie budowy. Mogłoby to spowodować niedotrzymanie terminu realizacji zamówienia, następstwem czego może być utrata dofinansowania ze środków pochodzących z funduszy unijnych, a w ostateczności niezrealizowaniem przedmiotowej inwestycji. Ważnym aspektem nie podzielenia zamówienia na części jest również kwestia gwarancji i rękojmi oraz problem z jej wyegzekwowaniem, w przypadku, gdy poszczególne elementy tak jednorodnego zamówienia, jakim jest robota budowlana prowadzona w jednym obiekcie byłyby realizowane przez różnych Wykonawców. Niepodzielenie zamówienia na części nie naruszy zasady uczciwej konkurencji i nie spowoduje ograniczenia możliwości ubiegania się o zamówienie mniejszym podmiotom. Wykonawcy należący do MŚP nie będą mieli trudności z jego całościowym wykonaniem. W związku z powyższym podjęto decyzję o udzieleniu całego przedmiotu zamówienia jednemu Wykonawcy.”
3. Dodaje się pkt 12.7 w Specyfikacji Warunków Zamówienia w brzmieniu: 12.7 Zamawiający wezwie Wykonawcę, który nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne do złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlegać będzie odrzuceniu albo zachodzić będą przesłanki unieważnienia postępowania. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.”

4. Zmieniono treść Załącznika Nr 5 do SWZ – wzór umowy. Wprowadzone zmiany zostały zaznaczone kolorem czerwonym.

W załączeniu zmieniony załącznik nr 5 do Specyfikacji Warunków Zamówienia - wzór umowy.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Sekretarz Gminy Trzydnik Duży
(-)
Tomasz Mularczyk